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UMOWA Nr ……………….../2012 
(projekt umowy) 

 

W dniu……………………..……w Wałbrzychu, 

pomiędzy………………………………………………………...……………………………, zwaną 

dalej „Zamawiającym", którą reprezentują : 

 

………………………………………… 

 

………………………………………… 

a 

………………………………………………………………………………………………….NIP 

…………………………………………...,REGON……………………………..………., wysokość 

kapitału zakładowego ………………………………..................…., działającym na podstawie 

…………………………………………….…………………………………, zwanym dalej 

„Wykonawcą", reprezentowanym przez: 

 

………………………………………… 

 

………………………………………… 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego, wyboru 

Wykonawcy - została zawarta umowa o następującej treści: 

§1 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie realizowane  

w systemie „wybuduj" pod nazwą: 

„ BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. 3 MAJA W WALIMI U” 

 
zgodnie z: 

- niniejszą Umową 

- obowiązującą w przetargu Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej 

SIWZ) wraz z załącznikami do SIWZ, zgodnie z pkt.4 SIWZ  - przedmiotem niniejszego 

zamówienia jest wykonanie budowy kolektora sanitarnego w ul. 3 Maja w Walimiu  

z przykanalikami, zgodnie z Dokumentacją Projektową pn.: 

- Projekt budowlany pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 3 Maja w Walimiu” stanowiący 

załącznik do Decyzji o pozwoleniu na budowę Nr 1352/2012 (czerwone pieczątki) na 

wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. 3 Maja w Walimiu 

- Projekt budowlany pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 3 Maja w Walimiu” na 
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wykonanie przyłączy sanitarnych w ul. 3 Maja w Walimiu zgodnie z art. 29 Ustawy z dnia 07 

lipca 1994r.  Prawa Budowlanego 

-„Projekt wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej Walim ul. 3 Maja”,  

- Przedmiar robót 

- Operat Terenowo-Prawny  

- Operat Wodnoprawne – przekroczenie potoku Walimka kanalizacją sanitarną 

- Opinia geotechniczna do projektu sieci kanalizacji sanitarnej w Walimiu 

- Projekt oznakowania i zabezpieczenia robót w pasie drogowym na czas budowy kanalizacji 

sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3356D – ul. 3 Maja w Walimiu, wraz  

z przygotowaniem dokumentacji powykonawczej, jak i uzyskaniem zaświadczenia  

o przyjęciu zgłoszenia o zakończeniu budowy lub w przypadku konieczności, uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie, 

- uproszczonym kosztorysem ofertowym Wykonawcy, sporządzonym na kwotę łączną 

zgodną z ceną netto oferty Wykonawcy, 

- przedmiarem robót, 

- ofertą Wykonawcy. 

Dokumenty te stanowią integralną część Umowy. 

 

§2 

1. Strony ustalają wartość wynagrodzenia Wykonawcy na kwotę: 

Netto:  .…………………………zł 

Podatek VAT: ……………………….…zł 

Brutto:  ………………………….zł 

słownie brutto: …………………………………………………………………..……. 

2. Wynagrodzenie to ma charakter wynagrodzenia obmiarowego z zastrzeżeniem, że za 

roboty nie wykonane wynagrodzenie nie przysługuje. Roboty zaniechane zostaną 

skalkulowane na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy w stosunku do 

rzeczywistego zakresu wykonanych robót, potwierdzonych na podstawie dokumentów, tzn. 

powykonawczej dokumentacji inwentaryzacyjnej. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z sytuacją w terenie oraz wycenił wszystkie 

elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy w związku z tym wyklucza się 

jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane z nieprawidłowym skalkulowaniem ceny lub 

pominięciem pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. 

4. W przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, na pisemny wniosek 

Wykonawcy, zostanie sporządzony aneks do umowy uwzględniający zmiany wartości 

umowy wynikające z tego tytułu. 
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§3 

1. Fakturowanie odbywać się będzie za wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru 

i Zamawiającego prace.  

2. Faktury powinny być adresowane na:  

a) …………………………………….…………………. w zakresie finansowanym przez WZWiK. 

b) ………………………………………..……….. w pozostałym zakresie objętym zamówieniem. 

3. Dopuszcza się możliwość częściowego fakturowania prac na podstawie protokołu 

częściowego wykonania prac, maksymalnie do wysokości 70% wartości zamówienia, 

określonej w § 2 ust. 2 po zakończeniu tych prac i ich odbiorze przez Inspektora Nadzoru i 

Zamawiającego zgodnie z zatwierdzonym przez niego harmonogramem rzeczowo-

finansowym. 

4. Pozostałe 30% wartości zamówienia płatne będzie po uzyskaniu przez Wykonawcę 

pozwolenia na użytkowanie całego obiektu. 

5. Faktura końcowa z uwzględnieniem opłaconych faktur częściowych, może zostać 

złożona do Zamawiającego po: 

a) Sporządzeniu przez Wykonawcę kosztorysu wykonanych prac i potwierdzeniu go 

przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, 

b) Przedłożeniu dokumentów potwierdzających zapłatę wynagrodzenia 

podwykonawcom, 

c) Przeprowadzeniu i spisaniu protokołu odbioru końcowego stwierdzającego 

wykonanie przedmiotu umowy. 

d) Dostarczeniu dokumentów, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 ust. 2 

Prawo Budowlane. 

e) Przekazanie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego złożenie 

zawiadomienia do właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu 

budowy (co najmniej 21 dni po złożeniu zawiadomienia lub przekazanie 

pozwolenia na użytkowanie). 

6. Należne płatności za realizację przedmiotu umowy będą dokonywane przelewem  

w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT Zamawiającemu 

na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy nr 

……………………………………………………………................................................................. 

7. Płatności będą dokonywane z rachunku bankowego ………...……………………………… 

w zakresie finansowanym przez …………………………………………………………….…… 

oraz z rachunku bankowego ……………………...…………………….………… w pozostałym 

zakresie objętym zamówieniem. 

8. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających 

z niniejszej umowy na osoby trzecie. 
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9. W trakcie realizacji całego zadania, Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia procedury 

dokonania przez siebie zapłaty wymaganych należności na rzecz Podwykonawcy, tj.: 

a) Wykonawca (Podwykonawca) zobowiązuje się składać Zamawiającemu 

(Wykonawcy) oświadczenia właściwie podpisanego o zaspokojeniu przez 

Wykonawcę wymaganych zobowiązań z tytułu tej umowy. Oświadczenia takie 

będą przekazywane do siedziby Wykonawcy wraz z rozliczeniami Robót.  

b) Brak takich oświadczeń upoważnia Zamawiającego (Wykonawcę) do odmowy 

przyjęcia rozliczenia Podwykonawcy. 

10. Płatności na rzecz Wykonawcy, wynikające z niniejszej Umowy, nastąpią po 

dostarczeniu przez Wykonawcę Oświadczenia, o którym mowa w pkt. 10. 

§4 

1. Ustala się termin realizacji przedmiotu umowy od daty podpisania umowy do dnia  

31.12.2012r., wraz z uzyskaniem zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia o zakończeniu 

budowy lub w przypadku konieczności, uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

2. Dopuszcza się możliwość przedłużenia czasu zakończenia robót w terminie 

maksymalnym do 4 miesięcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od 

Wykonawcy, w szczególności z powodu: 

- nieprzewidzianych warunków atmosferycznych, geologicznych, archelogicznych 

uniemożliwiające realizację prac budowlanych, np. kataklizmy, klęski żywiołowe itp. 

- niewypały i niewybuchy, 

- wykopaliska archeologiczne, 

- działania władz - przeciągającej się procedury wydawania decyzji, z zastrzeżeniem, że 

Wykonawca złoży kompletne dokumenty. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca nie 

złoży kompletnych dokumentów, np. do właściwego organu nadzoru budowlanego, co będzie 

skutkowało przedłużeniem terminu zakończenia robót, Zamawiający informuje, że niniejszy 

pkt nie ma zastosowania,  

- konieczności wykonywania części robót w inny sposób niż założony w projekcie, 

- opóźnienia dostępu do placu budowy, 

- wprowadzenie zmian w projekcie mających wpływ na termin realizacji, 

- zmiana sposobu realizacji zamówienia wynikająca ze zmian w obowiązujących przepisach 

prawa bądź wytycznych mających wpływ na realizację przedmiotu umowy, jak również ze 

względu na pozostałe okoliczności zgodnie z §15. 

§5 

1. Dokumentacja kolaudacyjna w ilości 3 egz. ( 1 oryginał + 2 kopie + wersja elektroniczna) 

stanowiąca przedmiot zamówienia (przedmiot odbioru) powinna być zaopatrzona w 

następujące  załączniki: 

a) wykaz opracowań, 
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b) oświadczenie Wykonawcy o kompletności operatu 

c) Dziennik Budowy 

d) pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest ona wykonana zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej 

e) oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z 

projektem 

f) pozwolenie na budowę 

g) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, w tym: 

- zakres rzeczowy potwierdzony przez geodetę 

- szkice geodezyjne  powykonawcze 

- mapy i profile dokumentacji powykonawczej 

- płyta DVD – skany map  

h) sprawozdanie techniczne 

- zakres i lokalizacja wykonanych robót 

- uwagi dotyczące robót i ich poszczególnych elementów 

- organizacja robót 

- opinia technologiczna 

i) protokoły badań, sprawozdań i odbiorów 

- wyniki badań z zagęszczenia gruntu 

- protokoły badania szczelności 

- inspekcja kamerą TV kanalizacji sanitarnej 

- oświadczenia o uporządkowaniu i przywróceniu terenu do stanu pierwotnego 

- protokoły z przeglądu technicznego WPWiK Sp. z o.o. 

- odtworzenie nawierzchni drogowej 

j) materiały 

- lista materiałów 

- aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, atesty higieniczne. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo konsultowania na bieżąco proponowanych 

rozwiązań, w trakcie realizacji zadania. 

§6 

1. Zamawiający powołuje Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w osobach: 

…………………………………………………………………………………………………... 

2. Wykonawca ustanawia :  

- Kierownika Budowy w osobie : ………………………………………………………... 

§ 7 

1. Obowiązki Wykonawcy: 

a) zabezpieczenie Placu Budowy – Terenu Budowy, 



 6 

b) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z zaleceniami Nadzoru Inwestorskiego, 

ustalonym zakresem robót, obowiązującymi warunkami technicznymi, prawem 

budowlanym, normami, dokumentacją projektową, Specyfikacjami  technicznymi. 

c) wykonanie i utrzymanie na swój koszt zabezpieczenia terenu robót 

d) przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. na budowie, 

e) utrzymanie porządku w miejscu pracy, a po jej zakończeniu uporządkowania 

terenu robót. 

f) ochrona mienia terenu robót do momentu przekazania użytkownikowi. 

g) zabezpieczenie terenu robót przed kradzieżą i innymi oddziaływaniami przejmując 

skutki finansowe z tego tytułu, 

h) za ewentualne szkody powstałe w czasie prowadzenia robót odpowiada 

Wykonawca. 

2. Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrażeń lub śmierci osób oraz utraty lub uszkodzeń 

mienia (w tym bez ograniczeń robót, urządzeń, materiałów, sprzętu, nieruchomości i 

ruchomości) Wykonawcy i osób trzecich; 

3. Wykonawca we własnym zakresie i w cenie oferty wykona projekt organizacji ruchu 

zastępczego na cały okres realizacji robót oraz uzyska jego zatwierdzenie przez Organ 

Zarządzający Ruchem Drogowym, 

4. Wykonawca wyniesie w teren i będzie utrzymywał w ciągłej kompletności i czytelności, od 

dnia rozpoczęcia robót do ich zakończenia, oznakowanie robót wykonane na podstawie 

projektu organizacji ruchu zastępczego,  

5. Czasowe zajęcie terenu jest po stronie i na koszt Wykonawcy. 

§8 

Obowiązki Zamawiającego: 

a) Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy niezwłocznie po 

podpisaniu umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

b) Zamawiający zapewni Nadzór Inwestorski. 

§9 

1. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą wymagana 

jest zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu 

przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji 

dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie 

sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

2.  Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą musi mieć formę pisemną.  

3. Wszystkie umowy podwykonawstwa, zawierane przez Wykonawcę z podwykonawcami, 

muszą zawierać zakaz dalszego podwykonawstwa. 
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§10 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości 

umownej brutto. 

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie: 

………………………………….. zł w formie: …………………………………………………….do 

czasu usunięcia wszystkich wad i usterek zapisanych w protokole odbioru końcowego. 

3.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi przed zawarciem  

umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia z ważnością 30 dni ponad termin określony w §4 

niniejszej umowy, z czego 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 

ważnością na okres rękojmi.  

4.W przypadku wystąpienia konieczności przedłużenia terminu realizacji niniejszej  

umowy określonego w §4 powyżej 15 dni Wykonawca dodatkowo zabezpieczy należyte 

wykonanie umowy z ważnością 30 dni ponad nowo ustalony termin. 

5.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w pkt 1 zostanie zwrócone 

Wykonawcy: 

a) 70% w ciągu 30 dni po terminie ustalonym w §4 i uznania przez Zamawiającego za 

wykonane należycie 

b) 30% w ciągu 15 dni po upływie rękojmi. 

§ 11 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy. 

2. Okres gwarancyjny na roboty objęte umową wynosi 36 miesięcy, a przypadku 

oznakowania poziomego - 12 miesięcy. 

3.  Okres gwarancji liczony jest od daty odbioru końcowego bezusterkowego lub daty 

usunięcia wady lub usterki stwierdzonej w czasie odbioru.  

4. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowiązany do dokonywania przeglądów i 

nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad. Obowiązkowe, corocznie przeglądy gwarancyjne 

będą odbywać się po odebraniu przedmiotu umowy z udziałem obu stron. Zalecenia z 

przeglądów wykonawca ma realizować w terminie ustalonym w przeglądzie. 

5. Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę winny być usunięte 

niezwłocznie. 

6. Odbioru pogwarancyjnego dokona komisja powołana przez Zamawiającego. W 

protokole odbioru pogwarancyjnego strony określą zakres wad i usterek i termin dla ich 

usunięcia. 

7. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień 

z tytułu rękojmi. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego 

bezusterkowego przedmiotu umowy. 
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§12 

Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego jest przedmiot umowy (tj. 

poprawne wykonanie robót budowlanych), który będzie zgłaszany w następującym trybie: 

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru. 

Wykonawca zobowiązany jest przy zgłoszeniu Zamawiającemu przedmiotu umowy do 

odbioru dołączyć następujące dokumenty: kompletny operat powykonawczy zawierający 

niezbędne dokumenty zgodnie z §6. 

2. Wcześniej Kierownik Budowy wpisem do Dziennika Budowy zgłasza Inspektorowi 

Nadzoru i Zamawiającemu gotowość obiektu do odbioru. 

3. Potwierdzenie tego wpisu przez Inspektora Nadzoru oznaczać będzie osiągnięcie 

gotowości do odbioru. 

4. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu zamówienia w 

ciągu 14 dni od zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym 

Wykonawcę. 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia:  

a) W przypadku wad dających się usunąć Zamawiający może odmówić przyjęcia 

przedmiotu umowy określając jednocześnie termin usunięcia wad i ponownego odbioru lub 

może przyjąć przedmiot umowy z jednoczesnym opisaniem wad w protokole odbioru i 

określeniem terminu ich usunięcia przez Wykonawcę, 

b) W przypadku wad, których usunąć się nie da Zamawiający może: w przypadku wad 

istotnych żądać wykonania przedmiotu umowy od nowa lub odstąpić od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku zaś wad nieistotnych może żądać 

stosunkowego obniżenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru (wraz z terminami wyznaczonymi 

dla usunięcia stwierdzonych przy odbiorze wad). 

8. W przypadku wykonywania robót zanikowych oraz ulegających zakryciu Wykonawca 

powiadamia Inspektora Nadzoru i Zamawiającego z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dni 

roboczych, celem umożliwienia ich sprawdzenia przez Inspektora Nadzoru oraz dokonania 

odbioru tych robót. 

9. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o odbiorze 

robót zanikających lub ulegających zakryciu: 

a) Będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do 

zbadania robót a następnie przywrócenia roboty do stanu pierwotnego na własny koszt. 

b) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót-naprawienie lub doprowadzenie do 

stanu poprzedniego na własny koszt. 
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10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad 

oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót, jako 

wadliwych. 

§ 13 

1. Wykonawca oświadcza, że zawarł obowiązujące na okres realizacji zamówienia 

umowy ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia. 

2. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na który zawarta jest umowa ubezpieczenia 

upływa w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przedłużenie ochrony 

ubezpieczeniowej, na co najmniej takich samych warunkach. W przypadku, gdy składka 

ubezpieczeniowa opłacana jest w ratach, których termin płatności upływa  

w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu, potwierdzenia zapłaty każdej raty. Wykonawca zobowiązany jest do 

posiadania ważnego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, nieprzerwanie przez cały okres 

trwania umowy. 

3. Opłacone polisy stanowią załączniki do niniejszej umowy. 

§ 14 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy oraz nieterminowe usunięcie wad 

stwierdzonych po odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji, w wysokości 0,3% 

wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia. 

b) w wysokości 10% wynagrodzenia netto w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia netto 

w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego z 

wyłączeniem okoliczności, o których mowa w art. 145 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

3. Strony zastrzegają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

4. Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z 

wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 

§15 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku 



 10 

wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem 

podawanych warunków ich wprowadzenia.  

2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy: 

a) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami atmosferycznymi, 

geologicznymi, archeologicznymi uniemożliwiającymi realizację prac budowlanych, np. 

a.1) klęski żywiołowe; 

a.2) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, 

przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury 

powietrza poniżej 0 st. C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne 

opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi – 

zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy zostanie ustalona przez Strony na drodze 

negocjacji; 

a.3)  niewypały i niewybuchy; 

a.4)  wykopaliska archeologiczne; 

b) zmiany dotyczące zmiany terminu realizacji, będące następstwem działania organów 

administracji, w szczególności: 

b.1) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; 

b.2) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń; 

c) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy 

skutkujące niemożliwością prowadzenia prac, a w szczególności brak możliwości dojazdu 

oraz transportu materiałów na teren robót spowodowany awariami, remontami, tj.: 

- opóźnienia dostępu do placu budowy 

- wprowadzenie zmian w projekcie mających wpływ na termin realizacji 

- konieczności wykonywania części robót w inny sposób niż założony w projekcie 

- zmiana sposobu realizacji zamówienia wynikająca ze zmian w obowiązujących przepisach 

prawa bądź wytycznych mających wpływ na realizację przedmiotu umowy. 

3. W przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, na pisemny wniosek 

Wykonawcy, zostanie sporządzony aneks do umowy uwzględniający zmiany wartości 

umowy wynikające z tego tytułu. 

4. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia – zmiany technologiczne, w szczególności: 

a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji 

spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub 

urządzeń z zastrzeżeniem, że będą to materiały o takiej samej jakości lub lepszej; 

b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 

zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 
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przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, że nie wpłynie to na zwiększenie wynagrodzenia dla 

Wykonawcy; 

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej 

na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 

d) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, 

gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem robót, 

e) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 

lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.  

5.Zmiany osobowe: 

a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne 

legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie 

Prawo budowlane; 

6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień 

publicznych: 

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. 

zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie 

płatności wobec podwykonawców); 

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy 

Stronami; 

c) udzielenie zamówień dodatkowych/uzupełniających określonych w przepisach  

o zamówieniach publicznych.  

§16 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają 

formy pisemnej. 

2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie w przypadkach 

określonych w niniejszej Umowie a także w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

§17 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego za wykonanie części umowy. 
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§18 

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy dla 

Zamawiającego sąd powszechny. 

§19 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

§20 

Umowę niniejszą sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach:  

a) 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

b) 2 egzemplarze dla Zamawiającego 

 

 

 

ZAMAWIAJ ĄCY WYKONAWCA 
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