UMOWANR............... /2014

Na zadanie pn.: Nadzér Inwestorski nad realizacja zadart ujetych w Planie wydatkéw
inwestycyjnych zgodnie z Uchwalgq Budietowa Walbrzyskiego Zwigzku Wodociggéw
i Kanalizacji na rok 2014 nr 7/XVI/2013 Zgromadzenia Walbrzyskiego Zwigzku Wodociagéw
i Kanalizacji ze zmianami dla planowanych inwestycji — ETAP I” nr RZP/PN/02/2014/IZ

Zawarna w dnia ....c.cceeiiriniin 2014 roku w Walbrzychu pomiedzy:

Walbrzyskim Zwigzkiem Wodociggow i Kanalizacji
Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Watbrzych

REGON 890451805

NIP 886-00-12-544

reprezentowanym przez:

Pana Marka Mielniczuka - Przewodniczgcego Zarzgdu Walbrzyskiego Zwigzku Wodociggow i Kanalizacji

zwanym dalej ,Zamawiajacym”

a

REGON
NIP
reprezentowanym przez:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zwanym dalej ,,Wykonawca”

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego ponizej réwnowarto$ci 200 000 euro
strony zawierajg nastepujacg umowe:

§1
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje wszelkie obowiazki zwigzane z pelnieniem funkeji Nadzoru
Inwestorskiego nad realizacjg zadan ujetych w Planie wydatkéw inwestycyjnych zgodnie z Uchwalg
Budzetowg Walbrzyskiego Zwigzku Wodociagéw i Kanalizacji na rok 2014 nr 7/XVI1/2013 Zgromadzenia
Waltbrzyskiego Zwiazku Wodociagéw i Kanalizacji ze zmianami dla planowanych inwestycji — ETAP I, nr
RZP/PNI02/2014/I1Z.
Wykonawca o$wiadcza, 2e Inspektorzy Nadzoru, dzialajgcy w imieniv Wykonawcy, bioracy udziat
w realizacji niniejszej Umowy, posiadajg uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkji
technicznych w budownictwie w specjalnoéci do kierowania, nadzorowania robotami budowlanymi
w nastepujgcych specjalnos$ciach, tj.:
branzy drogowej, branzy instalacyjnej, branzy energetyczno-elektrycznej (instalacje elektryczne), branzy
konstrukcyjno — budowlanej, oraz sg aktualnie wpisani na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu
zawodowego i posiadajg zaswiadczenie wydane przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznoéci oraz
dysponuje odpowiednim personelem do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie.
Wykonawca oswiadcza, iz zlecone obowigzki bedzie wykonywat z nalezytg staranno$cig w sposéb
uwzgledniajgcy zasady wiedzy technicznej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) z péZniejszymi zmianami oraz
postanowieniami niniejszej umowy i Specyfikacji Istotnych Warunkéow Zamowienia.
Wykonawca jest przedstawicielem Zamawiajacego w ramach umowy zawartej przez Zamawiajgcego
z wykonawcg robot i wystepuje przed uczestnikami procesu inwestycyjnego w granicach, jakie sa
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niezbedne dla nalezytego pelnienia funkcji nadzoru i wypeiniania obowigzkow przewidzianych w niniejszej
umowie; dziata w imieniu i na rachunek Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowigzany jest do podejmowania czynno$ci majgcych na celu zabezpieczenie praw
i interesow Zamawiajacego. Wykonawca nie moze zaciggaé w imieniu Zamawiajacego zadnych zobowigzar
mogacych narazié Zamawiajgcego na straty materialne i finansowe. Dotyczy to w szczegdinosci decyzji
zwigzanych ze sposobem realizacji zadania przez wykonawce robot.

. Przed przystgpieniem do realizacji rob6ét budowlanych, Wykonawca (po podpisaniu umowy na roboty
budowlane z wykonawcg robdt, zobowigzany jest do zlozenia Zamawiajgcemu o$wiadczenia o nie
pozostawaniu z wykonawcg lub podwykonawcami zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa w § 1 ust. 1,
w takim stosunku prawnym lub faktycznym, Zze moze to budzi¢ uzasadnione watpliwosci co do jego
bezstronnosci.

§2

. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

nad realizacjy zadan ujetych w Planie wydatkéw inwestycyjnych zgodnie z Uchwalg Budzetowg

Waltbrzyskiego  Zwiazku Wodociagéw i Kanalizacji na rok 2014 nr 7/XVII/2013 Zgromadzenia

Watbrzyskiego Zwigzku Wodociggéw i Kanalizacji ze zmianami dla planowanych inwestycji — ETAP I, a w

szczegolnosci reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie statej kontroli zgodnosci

jej realizacji z dokumentacjg projektowa, pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi przepisami prawa, w

szczegolnosci z ustawa Prawo budowlane, przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz

specyfikacjami technicznymi, a w szczegéinoéci, o ile postanowienia umowy Zamawiajgcego z Wykonawca
nie stanowig inaczej:

1) reprezentowanie Zamawiajgcego na terenie robét przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacii
z dokumentacjg robo6t, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej oraz zapisami umowy,

2) sprawdzanie jako$ci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobdw budowlanych, a w szczegdinosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobéw wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania,

3) sprawdzanie i odbiér robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych oraz uczestniczenie w probach
i odbiorach technicznych, przygotowanie i udziat w czynno$ciach odbioru gotowych robét branzy
elektrycznej i przekazywanie ich do uzytkowania,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét budowlanych oraz usunigtych wad,

5) sprawdzanie i opiniowanie wnioskéw wykonawcow robét w sprawie zmiany sposobu wykonania robot w
stosunku do dokumentacji robot budowlanych (roboty zamienne) oraz w sprawie robét dodatkowych, a
takze ustalania sposobu wykonania tych robét, w terminie 5 dni od ztoZzenia przez wykonawce robot
whniosku — po uzyskaniu ewentualnej akceptacji wniosku udzielonej przez Zamawiajgcego,

6) uczestniczenie w dokonywanych cdbiorach przy udziale Zamawiajgcego,

7) uczestniczenie w czynno$ciach inwentaryzacji wykonanych robot w przypadku ewentualnie przerwanej
realizacji roboét przez wykonawce robot,

8) kontrolowanie rozliczeh budowy w zakresie rob6t wykonanych przez wykonawce robot, a w
szczegolnoséci polegajgce na stwierdzaniu zgodnosci:

(1) przedkiadanych przez wykonawce robét kosztoryséw powykonawczych w zakresie formy zgodnej z
zasadami okre$lonymi w SIWZ i w Polskich Standardach Kosztorysowania Rob6t Budowlanych,

(2) sporzadzonych obmiaréw powykonawczych rob6t z zasadami sporzadzania obmiarow robot
okreslonymi specyfikacjami wykonania i odbioru robét oraz kodami pozycji i ich podstawami
zawartymi w przedmiarach robét,

(3) rzeczywistej ilosci wykonanych robdt z obmiarami powykonawczymi przediozonymi przez
wykonawce robét,

(4) rodzaju i jako$ci materialéw budowlanych faktyczne wbudowanych z rodzajem i jakoscig materialow
okreélonych wycena ofertowa w konfrontacji z dokumentacjg robét budowlanych,

(5) zastosowanych przez wykonawce robét cen jednostkowych robét zawartych w ofercie wykonawcy
robst z cenami jednostkowymi zawartymi w przedkiadanych kosztorysach powykonawczych,

(6) sprawdzania zestawieri wykonawcy zadania inwestycyjnego, wartosci zakorficzonych i odebranych
robdt wraz z potwierdzeniem kwot do wyplaty, uwarunkowanymi zastrzezeniami okreslonymi w
odrebnej umowie zawarte] przez Zamawiajacego z Wykonawca.

9) nadzér nad terminowos$cig wykonywania inwestycji, w szczegdlnosci w zakresie dotrzymania terminow
zakohczenia prac i uzyskania przez wykonawce robél, realizujacego budowe wszelkich dokumentow
niezbednych do odbioru inwestycji i przekazania jej do eksploatacji,

10) kontrola (weryfikowania poprawnosci i zatwierdzanie) wszelkich dokumentéw wymaganych od
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wykonawcy robét realizujgcego budowe koniecznych do odbioru i przekazania inwestycji do eksploatacii
(w tym certyfikatow, atestow, $wiadectw jakosci i dopuszczenia do stosowania), a nastepnie
przekazywanie ich Zamawiajgcemu,
11) uczestnictwo w spotkaniach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajacego w trakcie realizacji
inwestycji,
12) wudzial w czynnosciach zwigzanych z klasyfikacja materialow budowlanych planowanych do
zdemontowania przez wykonawce robot w trakcie robdt rozbidrkowych i demontazowych,
13) Kontrolowanie usuniecia przez wykonawce robdt wad stwierdzonych w czasie budowy i przy odbiorze
robét oraz powiadamianie ¢ usunigciu wad Inwestora,
14) przygotowywanie Zamawiajgcemu danych niezbednych do naliczenia kar umownych z tytutu
nieterminowego usuwania usterek przez wykonawce robét,
15) nadzorowanie kompletnosci i poprawnosci sporzadzenia przez wykonawce robdt dokumentacii
powykonawczej oraz jej zgodnosci z wymogami uzytkownikow,
16) udzielanie wszelkich niezbednych informacji oraz wyjasniefi, w tym na Zzadanie Zamawiajagcego w
formie pisemnej,
2. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie jest upowazniony do wydawania wykonawcy robét budowlanych
polecenia wykonania robot dodatkowych i zamiennych, zastrzezeniem § 5 ust. 2.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiajacego wskutek niewykonania albo
nienalezytego wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

§3

1, Zakres obowigzkdw nalezacych do funkcji inspektora nadzoru okresta zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca podejmie czynno$ci zwigzane z pefniona funkcja inspektora nadzoru inwestorskiego na terenie
nadzorowanej inwestycji w czasie_nie diuszym niz 1 doba od momentu przyjecia zawiadomienia droga
telefoniczna, fax, e-mail o koniecznos$ci pojawienia sie na budowie,

3. W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego, biezaca kontrole wykonania rob6t Wykonawea bedzie
wykonywal w takich odstepach czasu, aby byta zapewniona skuteczno$¢ nadzoru, nie rzadziej jednak niz 2
razy w tygodniu, dla kazdej z budéw (za wyjatkiem przestoju w robotach, gdzie czestotliwo$é pobytu mozna
ograniczy¢ do niezbednego minimum).

§4
1. Wykonawca bedzie powiadamia¢ Zamawiajgcego o wszystkich czynnosciach majacych zwigzek z
petnieniem nadzoru nad nadzorowanymi zadaniami realizowanymi przez Zamawiajacego.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawiadamia¢ Zamawiajacego niezwiocznie (najpdzniej w terminie 24 godzin)
o zaistniatych na budowie nieprawidlowos$ciach.

§5

1. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego na pismie o niezbednosci wykonania robét
koniecznych lub zamiennych nie uwzglednionych w umowie o roboty budowlane, zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a wykonawcg robét, badz o koniecznosci zrezygnowania z okresdlonych robét, jezeli jest to
niezbedne i zgodne z tre$cig Umowy jakg Zamawiajacy zawarl z wykonawcg robét i obowigzujacymi
przepisami wykonania przedmiotu Umowy.

2. Jezeli w trakcie wykonywania robét budowlanych zajdzie konieczno$é natychmiastowego przeprowadzenia
robot niezbednych ze wzgledu na bezpieczeristwo albo zabezpieczenie przed awarig, Wykonawca jest
upowazniony do zlecenia wykonawcy robét, ich realizacji i dokonania stosownego wpisu do dziennika
budowy oraz niezwlocznego zgloszenia tego faktu na pismie Zamawiajacemu z zastrzezeniem postanowien
ust. 1.

§6

Umowa zostaje zawarta na okres oznaczony od dnia podpisania Umowy do dnia 31.12.2014 roku lub do
zakoriczenia wszystkich robot nadzorowanej inwestycji, jednak nie diuzej niz do dnia 30.12.2015 roku przy
czym;

a) rozpoczecie nadzoru rozpoczyna si¢ z dniem zawarcia uméw z wykonawca robét,

b) zakoriczenie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi nastepuje z dniem przyjecia bez

Zastrzezen, przez wiasciwy organ Inspektora Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o zakoriczeniu

budowy,

c) zakoriczenie peinienia nadzoru inwestorskiego nastapi po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, Zamawiajgcego i wykonawce robét protokolu odbioru koncowego,



z zastrzezeniem nastepujgcych terminéw na wykonanie nastepujacych czeséci zaméwienia:

e ZADANIE 1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorcach w Gminie Boguszéw-Gorce — etap |
zostaje zawarly na okres oznaczony w nastepujgcy sposdb: od dnia podpisania Umowy do dnia
15.12.2014 roku lub do zakoriczenia wszystkich robdt nadzorowanej inwestycji, jednak nie diuzej niz do
dnia 30.12.2015 roku przy czym:
a) rozpoczecie nadzoru rozpoczyna sig z dniem zawarcia umowy na peinienie Nadzoru
Inwestorskiego,
b) zakoriczenie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi nastepuje z dniem przyjecia bez
zastrzezen, przez wiasciwy organ Inspektora Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o zakoticzeniu
budowy,
¢) zakonczenie pelnienia nadzoru inwestorskiego nastapi po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Zamawiajacego | wykonawce robét protokofu odbioru koficowego.

s ZADANIE 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wisniowej w Watbrzychu
zostaje zawarly na okres oznaczony w nastgpujacy sposob: od dnia podpisania Umowy do dnia
31.12.2014 roku lub do zakonczenia wszystkich robot nadzorowanej inwestycji, jednak nie diuzej niz do
dnia 30.12.2015 roku przy czym:
a) rozpoczecie nadzoru rozpoczyna sie z dniem zawarcia umowy na petnienie Nadzoru
Inwestorskiego,
b} zakonczenie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi nastepuje z dniem przyjecia bez
zastrzezen, przez wiasciwy organ Inspektora Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o zakohczeniu
budowy,
c) zakonczenie petnienia nadzoru inwestorskiego nastapi po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Zamawiajacego i wykonawce robét protokotu odbioru koricowego.

e ZADANIE 3 - Budowa sieci wodociggowej w ul. Sadowej w Watbrzychu
zostaje zawarty na okres oznaczony w nastepujgcy sposob: od dnia podpisania Umowy do dnia
31.12.2014 roku lub do zakoiiczenia wszystkich robdt nadzorowanej inwestycji, jednak nie diuzej niz do
dnia 30.12.2015 roku przy czym:
a) rozpoczecie nadzoru rozpoczyna sie z dniem zawarcia umowy na petnienie Nadzoru
Inwestorskiego,
b) zakoficzenie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi nastepuje z dniem przyjecia bez
zastrzezen, przez wiasciwy organ Inspektora Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o zakoriczeniu
budowy,
¢) zakoriczenie pelnienia nadzoru inwestorskiego nastapi po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Zamawiajgcego i wykonawce robét protokotu odbioru korficowego.

e ZADANIE 4 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej w Watbrzychu
zostaje zawarty na ckres oznaczony w nastepujgcy sposéb: od dnia podpisania Umowy do dnia
31.12.2014 roku lub do zakoriczenia wszystkich robdt nadzorowanej inwestycii, jednak nie diuzej niz do
dnia 30.12.2015 roku przy czym:
a) rozpoczecie nadzoru rozpoczyna sie z dniem zawarcia umowy na pelnienie Nadzoru
Inwestorskiego,
b} zakoriczenie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi nastepuje z dniem przyjecia bez
zastrzezen, przez wlasciwy organ Inspektora Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o zakoriczeniu
budowy,
c) zakoriczenie pelnienia nadzoru inwestorskiego nastapi po podpisaniu przez Inspekiora Nadzoru
Inwestorskiego, Zamawiajgcego i wykonawce robdt protokotu odbioru koricowego.

e ZADANIE 5 - Budowa sieci wodociggowej w Strudze — Gmina Stare Bogaczowice
zostaje zawarty na okres oznaczony w nastepujacy sposob: od dnia podpisania Umowy do dnia
31.12.2014 roku lub do zakoriczenia wszystkich rob6t nadzorowanej inwestycji, jednak nie diuzej niz do
dnia 30.12.2015 roku przy czym:

a) rozpoczecie nadzoru rozpoczyna Sie z dniem zawarcia umowy na petnienie Nadzoru
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Inwestorskiego,

b) zakonczenie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi nastepuje z dniem przyjecia bez
zastrzezen, przez wiasciwy organ Inspektora Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu
budowy,

c) zakonczenie peilnienia nadzoru inwestorskiego nastapi po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Zamawiajacego i wykonawce robét protokolu odbioru koricowego.

e ZADANIE 6 - Porzadkowanie gospodarki wodno-Sciekowej na terenie Gminy Gluszyca
w ul. Gérnoslaskiej
zostaje zawarty na okres oznaczony w nastgpujgcy sposéb: od dnia podpisania Umowy do dnia
31.12.2014 roku lub do zakoriczenia wszystkich robdt nadzorowanej inwestycji, jednak nie diuzej niz do
dnia 30.12.2015 roku przy czym:
a} rozpoczecie nadzoru rozpoczyna sie z dniem zawarcia umowy na peinienie Nadzoru
Inwestorskiego,
b) zakoriczenie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi nastepuje z dniem przyjecia bez
zastrzezen, przez wiasciwy organ Inspektora Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu
budowy,
c} zakonczenie pelnienia nadzoru inwestorskiego nastgpi po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Zamawiajacego i wykonawce robét protokotu odbioru koricowego.

e ZADANIE 7 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolonialnej w Watbrzychu
zostaje zawarty na okres oznaczony od dnia podpisania Umowy do dnia 31.12.2014 roku lub do
zakoriczenia wszystkich robét nadzorowanej inwestycji, jednak nie diuzej niz do dnia 30.12.2015 roku
przy czym:
a) rozpoczecie nadzoru rozpoczyna sie z dniem zawarcia umowy na peinienie Nadzoru
Inwestorskiego,
b) zakoriczenie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi nastepuje z dniem przyjecia bez
zastrzezen, przez wiasciwy organ Inspektora Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o zakoriczeniu
budowy,
c) zakoriczenie peinienia nadzoru inwestorskiego nastapi po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Zamawiajgcego i wykonawce robét protokolu odbioru koricowego.

2. W przypadku zmiany terminu realizacji zadania inwestycyjnego Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
Zzmiany terminu realizacji niniejszej umowy.

3. W przypadku przerwania realizacji robét przez wykonawce robét, Zamawiajgcemu przysiuguje prawo
zawieszenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy do czasu wznowienia realizacji robét.

§7

1.  Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala sie nastepujaco, tj.:

Cena za przedmiot umowy tacznie

Cena ofertowa N ... ..o i et e e e e et ree et et aetaareiesaaiiearesiann  PLN
Ty SRR )
Stawka pod. VAT 23%

Cenaofertowa DIURO ... i s iee e e teeeeeeraaeeaaresriiiiaiae e PLN
(BIOWNIB: e e e e e e et e ee ettt e et e e e e eeeanaens)

Cena dla Zadania 1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorcach w Gminie Boquszéw-Gorce — etap |

Cena ofertowa NettD .......o.ooe i e e et et sttt te et eeee i i inenea e PLN
(B O, ...ttt et e e et e e e et e e e et e ot e et et b e e e e e aa et aaenea i are e )
Stawka pod. VAT 23%

(01T 3 b= T (=T (ot r = T o T ¢ (o S PLN
2 o = OO U )

Cena dla Zadania 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wisniowej w Watbrzychu
Cenaofertowa NEtO ... i e e et e e s PLN

(B OWNIE . .. .o e e e e e e b e e e e et e eate e arn et resan eea)
Stawka pod. VAT 23%




0= tF- Wl =1 n ey 1= T o] (V1L Co T PN PLN
Lo 1 1= PSP PPPT SRS

Cena dla Zadania 3 - Budowa sieci wodoclagowej w ul. Sadowe| w Walbg!ch

Cena ofertowa netto .. iieriieeieiasieiennn PLN
T 1= U UV PPN )
Stawka pod. VAT 23%

LT = Y= g (ot 7= TN 1V PLN

(SHOWIIIE: .. oottt et e et e et e et et e e e e e e e s e ses e e e aes e e s eeenee it seeaes)

Cena dla Zadania 4 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej w Walbrzych

Cena ofertowa netto .. viveeveveiine. PLN
(Stownie:.. )
Stawka pod VAT 23%

(T s a1 a0 LT o N TR = I | |

(Stownie: )

Cena dla Zadania 5 - Budowa sieci wodociagowej w Strudze — Gmina Stare Bogaczowice
Cena oferowa NEO ... ittt i e rs er et e eraerareresirsses snensesnerneerernseraererenerneere PLN

o o T 0 )
Stawka pod. VAT 23%

L ol =y = o LT Lo N U PPUPRURSURI wl B \ |
Lo = U TSP

Cena dla Zadania 6 - Porzadkowanie gospodarki wodno-Sciekowej na terenie Gminy Gluszyca
w ul. Gérnoélgskiei

Cena ofertowa netto .. PP PR O P RRUSUPNURUN o I |
0o o L= OO P PP PP )
Stawka pod. VAT 23%

Cena OF R OWE DIU D ... oottt ottt ee s et e et et e e et e e ee ettre st tre taeaeasenaanaresssneesenssessnnensnssensnnss PLN
(o1 T USRI |

Cena dla Zadania 7 — Budowa kanalnzacu sanitarnej w ul. Kolonialnej w Watbrzychu

Cena ofertowa netto .. e R ] | |
=R na om0 annooonon oapasacoo00a BRA AR BAGRRE RO GES 00 ACaAARAADANE AXE AN UKAABEARA AN AR EABEACAACAIGATA PO KA A CANAARAIARA BATEOA0E0A0ADDE )
Stawka pod. VAT 23%

Cena OfBOWA DI .. oottt e et et et e st ae s e e e e aesasnenneesrtnsesaranssannressrassensnnnresn PLN
S (a1 P SOOI |

2. Zamawiajacy ma prawo do ograniczenia zakresu rzeczowo-finansowego o zadanie/a wymienione w
rozdziale )l OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA, bez skutkow finansowych, tj. bez odszkodowania dla
Wykonawcy. Ograniczenie zakresu o ktérym mowa wyzej, moze nastapi¢ tylko w przypadku nie podpisania
przez Zamawiajacego umowy ha realizacje rob6t budowlanych z potencjalnym wykonawcg robot.

3. Wynagrodzenie ptatne bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie 14 dni od
daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidiowo wystawionej faktury VAT

4. Wykonawca wystawi fakture VAT po przedtozeniu faktur czg$ciowych przez wykonawce robot i podpisaniu
protokolu odbioru robdt czesciowych.

5. Platnos¢ ustala sie nastepujgco dla poszczegdlnych zadan, 1.

- do 70% wynagrodzenia dla poszczegdinego zadania, na podstawie zafakturowania robdt przez wykonawce

robdt w nastepujgcy sposéb, ti. w momencie zafakturowania przez wykonawce robét 40% prac budowlanych

na dane zadania, Wykonawca ma mozliwo$¢ zafakturowania swoich ustug w wysokoéci do 40%, jednakze nie

mniej jak 20% wartosci za poszczegdlne zadanie,

- 30% po uzyskaniu przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie lub zaswiadczenia o przyjeciu

Zgtoszenia o zakoriczeniu budowy.

§8
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy jezeli:
1) wystapig istotne zmiany okolicznosci powodujace, Ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstapienie od umowy w tym wypadku
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moze nastapi¢ w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim
przypadku Zamawiajgcy moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego za prace wykonane do dnia
odstgpienia od umowy,

2) zostang zaniechane prace zwigzane z realizacjg zadania inwestycyjnego z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego,

3) jezeli Wykonawca nie rozpoczal wykonywania obowigzkdow wynikajgcych z niniejszej umowy Iub
przerwal ich wykonywanie z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,

4) jezeli Wykonawca wykonuje swe obowigzki w spos6b niezgodny z umowa lub bez zachowania
wymaganej starannosci,

5) jezeli Wykonawca regularnie opéZnia sie w wykonywaniu powierzonych mu czynnosci.

2. Wykonawca ma prawo odstapi¢ od umowy jezeli Zamawiajacy nie rozpoczat wykonywania obowigzkéw
wynikajgcych z niniejszej umowy lub z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego przerwal ich wykonywanie na
okres dluzszy niz 14 dni, po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiajacego przez Wykonawce do
wykonywania umowy. Niniejszy przepis nie dotyczy ewentualnych przerw, o ktérych mowa w umowie
zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

3. Strony niniejszej umowy bgda zwolnione z odpowiedzialnosci za niewypetnienie swoich zobowigzar
zawartych w umowie, jezeli okolicznosci sity wyzszej beda stanowily przeszkode w ich wypeinieniu.

4. Strona moze powotac sig na okolicznos¢ sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje ona o tym pisemnie drugg
strone w ciggu 3 dni od powstania tych okolicznoéci.

5. Okolicznoéci zaistnienia sity wyzszej muszg zosta¢ udowodnione przez Strone, ktéra sie na nig powoluje.

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,
Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonang prace, jezeli zostanie ona odebrana przez
Zamawiajacego, na podstawie protokolarnie potwierdzonego stanu zaawansowania prac lub pokryje
udokumentowane koszty poniesione przez Wykonawce przy realizacji umowy do dnia odstapienia przez
Zamawiajgcego od umowy. W tych okolicznosciach Wykonawca zobowigzuje sie nie dochodzié
odszkodowania za utracone korzysci i zrzeka sie roszczefi z tego tytutu.

§9

1. Wykonawca z tytutu nie podjecia w czasie o ktérym mowa w § 3 ust. 2 umowy czynnosci na terenie
nadzorowanej inwestycji zaptaci kazdorazowo kare umowna w wysokoséci 500 ztotych netto.

2. Wykonawca za kazdy udokumentowany przypadek niezachowania nalezytej staranno$ci przy wykonywaniu
obowigzkéw Wykonawcy lub nieprzestrzegania przewidzianych wymogéw i procedur zaplaci
Zamawiajgcemu kazdorazowo kare umowng w wysckosci 200 ztotych netto.

3. W przypadku 3-krotnego naruszenia warunkéw umowy skutkujgcego naliczeniem kar umownych na
podstawie § 9 ust. 1-3 w trakcie nadzorowania danej inwestycji Zamawiajgcy ma prawo odstapié od umowy
z Wykonawcg z jego winy naliczajac kare umowng zgodnie z § 9 ust. 5 umowy.

4. Za odstapienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce, Wykonawca zaplaci kare umowng w
wysokosci 20.000 zlotych netto.

5. Niezaleznie od kary umownej, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogoélnych, jezeli warto$¢ rzeczywiscie poniesionej szkody jest wy2zsza niz kara
urnowna.

§10
Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej przy zachowaniu wymogdw art. 144
ust. 1 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 Prawo zamoéwienh publicznych /. jedn, Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.,
dotyczy oséb wskazanych do pelnienia funkcji inspektora nadzoru.

§11
Ewentualne spory powstale na tle realizacji niniejszej umowy strony poddajg rozstrzygnieciu przez sady
powszechne wiasciwe dla siedziby Zamawiajgcego.

§12
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa beda mialy zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego
i ustawy Prawo zamoéwieri publicznych,

§13
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach. Jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego.
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ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

-------------------------------------------------------------------------------------

Zatagezniki:
1. Szczegdtowy zakres obowigzkéw i czynnosci inspektora nadzoru



Zalacznik nr 1
do umowy Nr
z dnia

Szczegblowy zakres obowiazkdw i czynno$ci inspektora nadzoru:

1. osobisty pobyt na terenie realizowanej inwestycji oraz biezgce reprezentowanie Zamawiajacego na budowie
poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z przepisami prawa, postanowieniami umowy oraz
projektu. Czas pracy inspektora powinien by¢ dostosowany do czasu pracy wykonawcy robot,

2. zorganizowanie i prowadzenie procesu przekazania placu budowy,

3. wydawanie polecer i instrukcji wykonawcy rob6t budowlanych celem prawidlowego i rzetelnego wykonania
prac okre$lonych w umowie z wykonawca robét,

4. uzgodnienie z wykonawcg robdt budowlanych procedur (wzory drukéw i obieg dokumentéw), jakie beda
obowigzywa¢ podczas procesu prowadzenia inwestycii,

5. wydawanie wykonawcy polecer do wykonania rob6t lub podjecia niezbednych przedsiewzie¢ jakie moga byé
konieczne, aby unikng¢ lub zmniejszy¢ ryzyko w przypadku jakiejkolwiek awarii majacej wplyw na
bezpieczenstwo zycia lub przylegajacego majatku oraz powiadamianie o tym Zamawiajacego, -

6. organizowanie przynajmniej raz w miesigcu Rady Budowy, odrebnie dla kazdego zadania inwestycyjnego,
o ktéryrmn mowa w niniejszej SIWZ, sporzadzanie z nich protokoldw z podjetymi ustaleniami i przekazywanie
ich zainteresowanym stronom w terminie do 3 dni po naradzie. Organizowanie Roboczych narad
w zaleznosci od potrzeb, sporzadzanie z nich protokoléw z podjetymi ustaleniami,

7. kontrolg jakosci uzywanych materialéw zgodnie z prawem, zgdania dodatkowych badan jakosciowych,
a w szczegolnosci obowiazkowy odbiér przedstawionych przez wykonawce certyfikatow | deklaracji
zgodnosci materialdw przed ich wbudowaniem,

8. zatwierdzanie materialéw, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie z dokumentacja
projektowa dla wszystkich asortymentéw robot,

9. potwierdzanie dopuszczenia do pracy sprzetu, urzadzen i narzedzi przewidzianych do realizacji robét
w oparciu o obowigzujace przepisy, normy techniczne, dokumentacje projektows, specyfikacje techniczne,
przepisy BHP i p.poz.

10. opiniowanie wnioskow od wykonawcy o przesunigciu terminu wykonania prac (przediuzeniu lub skréceniu),

11. sprawdzanie i odbi6r robot budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w prébach
i badaniach oraz odbiorach koficowych i przekazywania ich do uzytkowania

12, wnioskowanie o wykonanie niezbednych badar technicznych i ekspertyz,

13. wydawanie polecen kierownikowi budowy dotyczacych usuniecia nieprawidlowosci lub zagrozen, ktére

skutkowaé moglyby zagrozeniem bezpieczenstwa Ilub spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodno$é
z projektem czy pozwoleniem na budowe,

14. prawo wstizymania robét jesli jest to konieczne dia ich prawidiowego wykonania oraz w przypadku, gdy
wykonawca nie wypeinia swych obowigzkéw z nalezyta starannoscia, wiedza techniczng
i postanowieniami zawartej z nim umowy, w tym zlecanie usuniecia robét niewtasciwych i wykonanych
ponizej obowigzujacego standarduy,

15. zadanie usuniecia przez Wykonawce ujawnionych wad w jako$ci prac oraz odnotowywanie ujawnionych
wad i wyznaczania terminu na usunigcie tych wad,

16. wnioskowanie w sprawie niezbednych zmian w dokumentacji projektowe;j,

17. koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantéw, stwierdzanie koniecznosci pobytu
projektanta na budowie oraz potwierdzanie wykonania nadzoru,

18. uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzér Budowlany i inne organy uprawnione do
kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaler i decyzji podjetych podczas tych kontroli,

19. stwierdzenie o gotowosci wykonawcy rob6t budowlanych do przeprowadzenia odbioru czesciowego,
koficowego wraz z polwierdzeniem prawidtowosci przedstawionych przez wykonawce robdt dokumentéw
odbiorowych w szczego6inosci: ksiggi obmiaru, szkice geodezyjne,

20. dokonywanie przy udziale Zamawiajgcego odbioru robét czesciowych,

21. dokonywanie wraz z powotana przez Zamawiajgcego komisjq odbioru koricowego zadan inwestycyjnych,

22. udzielanie opinii i sprawdzanie dokumentacji projektowej w zakresie przyjetych rozwigzan projektowych, ich
wykonalnosci, Szczegblowych Specyfikacji Technicznych dla rob6t, technologii robét, zastosowania
materiatow,

23. potwierdzanie faktyczne wykonywanych robét oraz usuniecia wad,

24. kontrolowanie rozliczen zadania podstawowego, ewentualnych zamoéwier uzupetniajacych Iub
dodatkowych w tym zuzycia materialéw, weryfikacji kosztéw, w szczegolnosci: przyjmowanie, opiniowanie
wnioskow Wykonawcy robét w sytuacii, kiedy wystapi koniecznos¢ wykonania robét nieprzewidzianych w
umowie (zamowienia dodatkowe, uzupeliniajace, zamienne) warunkujgcych jednak zakonczenie zadania
inwestycyjnego, weryfikowanie kosztoryséw ofertowych Wykonawcy na powyzsze zakresy,

25. sporzadzanie protokolow konieczno$ci na roboty dodatkowe, zamienne i uzupelniajace i przekazanie ich do
akceptacji Zamawiajacego
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26. kontrolowanie prawidtowego prowadzenia Dziennika Budowy i Ksigg Obmiaru, prawidlowego gromadzenia
atestéw materialdw, orzeczefi o jako$ci materialdéw, kontrolnych wynikéw badan i innych dokumentow
stanowiacych zalgczniki do odbioru robot,

27. prawidtowe przechowywanie wszystkich dokumentow budowy,

28. sprawdzanie posiadania przez Wykonawce ubezpieczenia placu budowy przez caty okres budowy,

29. dokonanie koricowego rozliczenia inwestycji w terminie 30 dni od daty koricowego odbioru,

30. reprezentowanie Zamawiajgcego (na podstawie odrgbnego petnomocnictwa wydanego przez
Zamawiajacego)} w trakcie abowigzkowe] kontroli wykonanych robét budowlanych, zorganizowanej przez
wiasciwy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

31. sprawdzenie kompletnosci | poprawnosci wykonania dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego.
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