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Jednostka Realizujgca Projekt pn.: ,,Porzgdkowanie gospodarki wodno-éciekowej na terenie
Wafbrzyskiego Zwigzku Wodociggéw i Kanalizacji”

Watbrzych, dnia 15 kwietnia 2015r.

PYTANIA — ODPOWIEDZI

»Szczawno Zdréj. Kanalizacja sanitarna. Kanaf tranzytowy”

Pytanie nr 1:

Z uwagi, ze okres od wydania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe nr 1673/09 z 02.11.2009 r. przez Staroste
Watbrzyskiego dla inwestycji ,Zad. |I-2 Szczawno Zdréj. Kanalizacja sanitarna. Kanat tranzytowy” przekracza ponad 5 lat,
prosze o informacie, czy zgodnie z art. 37 pkt 1 Prawa Budowlanego nie nastapito wygasnigcie decyzji pozwolenia na budowe.
Odpowiedz nr 1:

Zamawiajacy informuje, Zze nie nastgpito wygasnigcie Decyzji Nr 1673/2009 z dnia 20.11.2009r. zatwierdzajacej projekt
budowlany i udzielajgcej pozwolenia na budowg zadania pn.: ,Zadanie |I-2 Szczawno Zdréj. Kanalizacja sanitarna. Kanat
tranzytowy (dziatki nr 625/9, 622/10, 124/2, 326 obreb 1 Szczawno Zdrdj)".

Pytanie nr 2:

Jednoczesnie na stronach nr 2-3 SIWZ znajduje sie informacja, ze Zamawiajacy jest w posiadaniu Dziennika Budowy nr
1454/12 dla inwestycji ,Zad. II-2 Szczawno Zdréj. Kanalizacja sanitama. Kanat tranzytowy”. Prosze o wskazanie, czy w zwiazku
z wydaniem przedmiotowego dziennika Budowy, w posiadaniu ktérego jest Zamawiajgcy, zgloszono rozpoczecie robét
budowlanych do wiasciwego PINB i jednoczesnie realizacja robét inwestycji ,Zad. II-2 Szczawno Zdréj. Kanalizacja sanitarna.
Kanat tranzytowy” zostata udokumentowana stosownymi wpisami do tego Dziennika. Oferent wystepuje z pytaniem, poniewaz
zgodnie z art. 37 pkt 1 Prawa Budowlanego ,decyzja o pozwoleniu na budowe wygasa, jezeli budowa nie zostala rozpoczeta
przed uptywem 3 lat od dnia w ktorym decyzja stata sie ostateczna lub budowa zostata przerwana na czas diuzszy niz 3 lata”.
Odpowiedz nr 2:

Zamawiajacy informuje, ze zgtoszono rozpoczecie robét budowlanych do wiasciwego PINB i jednoczesnie realizacja robét
inwestycji ,Zad. [1-2 Szczawno Zdr¢j. Kanalizacja sanitarna. Kanat tranzytowy” zostata udokumentowana stosownymi wpisami

do tego Dziennika.

Pytanie nr 3:

Zwracamy sie do panstwa z prosbg o przesunigcie terminu skiadania ofert na dzien 24.04.2015 r. nasza prosba podyktowana
jest bardzo krétkim okresem dla uzyskania wszystkich istotnych informacji od dostawcow i branzowych podwykonawcéw, celem
precyzyjnego okreslenia wartosci organizaciji robét.

Odpowiedz nr 3:

Zamawiajacy informuje, ze wyraza zgode na przesunigcie terminu skladania ofert. W zwigzku z powyzszym oferte nalezy zlozyc
w siedzibie Zamawiajgcego, tj. Biuro Watbrzyskiego Zwigzku Wodociggow i Kanalizacji Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Waibrzych |
pietro, sekretariat pok. nr 102, w nieprzekraczalnym terminie do dniu 24.04.2015r., do godz. 09:00.

Otwarcie ofert obgdzie sig w dniu 24.04.20145r,, o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiajacego tj. Biuro Walbrzyskiego Zwigzku
Wodociggéw i Kanalizacji Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Walbrzych Il pigtro, pok. nr 216.
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