»Budowa kanalizacji sanitamej w ul. Lesnej w Boguszowie Gorcach — dokumentacja projektowa”
NR PZ/RZP/PN/15/2016/1Z

Zatacznik nr 1

UMOWANF ................. /12016 - WZOR
W dniu ...l 2016r. w Watbrzychu, pomiedzy Watbrzyskim Zwigzkiem Wodociagow
i Kanalizacji z siedzibg przy Al. Wyzwolenia 39 w Watbrzychu,
NIP 886-00-12-544,
REGON 890451905

zwang dalej ,Zamawiajacym", reprezentowanym przez:
Pana Marka Mielniczuka - Przewodniczacy Zarzadu Walbrzyskiego Zwigzku Wodociagow

i Kanalizacji

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego w trybie przetargu nieograniczonego, wyboru
Wykonawcy (postepowanie Nr PZ/RZP/PN/15/2016/IZ) - zostata zawarta Umowa o nastepujacej
tresci:

§1

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej zgodnie z
zapisami niniejszej Umowy i SIWZ, dla budowy sieci kanalizacyjne] w ul. Lesnej w Boguszowie-
Gorcach wraz z przykanalikami do granicy dziatek o numerach: 272/3, 247/7, 247//9,247/10, 504/13,
504/14, 504/15, 247/6, 247/5, 504/9, 504/10, 504/11, 504/12, 247/2, 247/3, 504/3, 504/4, 504/5,504/6,
504/7,504/8, uzyskanie pozwolenia na budowe, jak réwniez petnienie nadzoru autorskiego dla zadania
inwestycyjnego pn.: ,Porzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej w Gminie Boguszéw-Gorce —
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lesnej w Boguszowie-Gorcach”.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednig wiedzg i umiejetnosciami, osobami oraz
wystarczajacymi $rodkami technicznymi, finansowymi do wykonania niniejszej Umowy oraz ze wykona
ja z nalezytg starannoscig, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, normami i normatywami
stosowanymi w budownictwie.

3 Wykonawca zapewni opracowanie przedmiotu niniejszej Umowy z nalezytg starannoscia,
w sposdb zgodny z ustaleniami wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego a w przypadku jego braku zgodnie z uzyskang przez Wykonawce decyzjg o ustaleniu
lokalizacji celu publicznego, wymaganiami prawa, a w szczegolnosci:

- ustawy Prawo budowlane zwanej w dalszej treSci Umowy ustawg Prawo Budowlane,
- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr. 120. poz. 1133, ze zmianami).
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Dokumentacja stanowi¢ bedzie podstawe do udzielenia zamoéwienia publicznego w postepowaniu
przetargowym na wykonanie robot budowlanych i musi spetnia¢ wymagania ustawy Prawo zamoéwien
publicznych oraz przepiséw wykonawczych do ww. ustawy:

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, ze zmianami),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U.
Nr 130, poz. 1389),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (DZ.U. nr 75, poz. 690 ze zmianami), jak réwniez z

obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej

4, Dokumentacja projektowo — kosztorysowa, o ktérej mowa w ust. 1 obejmuje wykonanie
zakresu, jaki zostat ujety w SIWZ - rozdziat Il — Zakres zamowienia.

5. Zadaniem Wykonawcy jest wykonanie dokumentacji, ktora bedzie wzajemnie skoordynowana
technicznie i kompletna z punktu widzenia realizacji przedmiotu objetego projektem. Niedopuszczalne
sg rozbieznosci pomigdzy poszczegolnymi opracowaniami a takze pomiedzy wersjg drukowang i
elektroniczng dokumentacji. Zawiera¢ bedzie wymagane opinie, decyzje, uzgodnienia, zgody, operaty
i pozwolenia w zakresie wynikajacym z przepisow, takze spis wszystkich czesci dokumentacji.
Kompletna dokumentacja projektowa na wykonanie robét budowlanych musi odpowiadac
wymaganiom technicznym niezbgednym do zlozenia w sposob prawidlowy zamowienia publicznego
i oferty na to zamdwienie oraz realizacji rob6t, wykonanej zgodnie z obowigzujacymi zapisami prawa,
w szczegodlnosci w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. z 2004. r Nr 202 poz. 2072).

6. W przypadku niekompletnosci dokumentacji objetej niniejszg Umowg, Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania dokumentacji uzupetniajgcej i pokrycia w catosci kosztow jej
wykonania.

7. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kompletng dokumentacje projektowa (projekty

budowlane, wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
przedmiary robdt, kosztorysy inwestorskie etc.), oraz przekaze wymagane opinie, uzgodnienia, zgody
i pozwolenia w zakresie wynikajacym z przepisow.

8. Szczegdtowy zakres niniejszej Umowy okresla §2 ust. 1, 3 i 4, jak rowniez Specyfikacja
Istotnych Warunkow Zamaowienia.

9. Podpisanie przez Strony Protokotu korncowego odbioru dokumentacji projektowej nie oznacza
potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych dokumentacji projektowe;.

10. Dokumentacja projektowa zostanie przekazana Zamawiajgcemu wraz z pisemnym
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oswiadczeniem Wykonawcy, ze jest ona wykonana zgodnie z Umowa, SIWZ, obowigzujacymi
przepisami prawa w tym techniczno-budowlanymi, zasadami wspdiczesnej wiedzy technicznej oraz
przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane, bez
wskazywania znakow towarowych, patentdbw lub pochodzenia, i ze =zostaly wykonane
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu majg stuzyé.

§2

1. Integralne czgsci niniejszej Umowy stanowig nastepujgce dokumenty:
a) Zakgcznik nr 1 — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ),
b) Zatgcznik nr 2 - Formularz Oferty.

2. Wykonawca w terminie do 7 dni kalendarzowych (stownie: siedmiu dni) od dnia podpisania umowy,
dostarczy Zamawiajgcemu harmonogram prac, wskazujac w nim charakterystyczne elementy
realizacji dokumentacji projektowej w szczegolnosci: decyzja lokalizacyjna, zgoda wiascicieli dziatek,
uzgodnienie projektu z zarzadcg sieci, uzgodnienie projektu z Inwestorem, uzgodnienie Narady
Koordynacyjnej (dawniej ZUDP), pozwolenie na budowe, wykonanie projektu wykonawczego,
STWIORB, opracowanie przedmiarow, kosztoryséw i inne jesli bedq konieczne w celu wtasciwego
wykonania przedmiotu Umowy. W miare potrzeb oraz w miarg postepu prac Wykonawca jest
zobowigzany do aktualizacji harmonogramu dla etapu | — dokumentacija projektowa. Wszystkie zmiany
zwigzane ze zmiang terminu prac nad dokumentacjg projektowa, wymagajg akceptacii
Zamawiajgcego.

Sporzadzony przez Wykonawce harmonogram prac, jest dokumentem zobowigzujgcym Wykonawce
do dotrzymania terminow realizacji przedmiotu umowy od dnia podpisania umowy.

a). Program naprawczy

W przypadku powstania opdznienn Wykonawcy w stosunku do pierwotnej wersji harmonogramu,
Wykonawca sporzgdzi na pisemny wniosek Zamawiajgcego program naprawczy. Program naprawczy,
opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajagcym plan dziatan, ukazujacy nadrobienie
opoznien powstatych z winy Wykonawcy, i dotrzymanie terminu zakoriczenia prac, obejmujgcy w
szczegolnosci:

» propozycje nowych terminow realizacji poszczegdlnych etapéw projektowania, ktérych
termin wykonania juz uptynat, a ktére nie zostaty jeszcze zrealizowane, lub ktérych
termin wykonania jest zagrozony w zaktualizowanym Harmonogramie,

e wskazanie konkretnych $rodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania
robét poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, podwykonawcéw lub
zwigkszenie zaangazowania zasobdw finansowych Wykonawcy), ktérych
zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowych terminéw realizacji poszczegdinych
etapow robdt oraz terminu wykonania robot, przyjetych w przedktadanym

zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo-finansowym.

3. W przypadku rozbieznosci zapiséw poszczegolnych dokumentdéw wymienionych w pkt a) — b)

w stosunku do tresci Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszenstwo majg postanowienia



,Budowa kanalizacji sanitammej w ul, Lesnej w Boguszowie Gorcach — dokumentacja projektowa"”
NR PZ/RZPIPNH5/2016/1Z

zawarte w Umowie, a nastepnie w dokumencie wymienionym we wskazanej wyzej kolejnosci.

§3
1. Jezeli Zamawiajgcy poniesie szkode w wyniku nie wypetniania lub niewtadciwego wypetniania
obowigzkdw wynikajgcych z niniejsze] Umowy przez Wykonawce, Wykonawca zobowigzany bedzie
do jej naprawy.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte z jego dzialania podczas realizacji
przedmiotu Umowy wobec oséb trzecich.

§4
1. Wynagrodzeniem za wykenanie catego przedmiotu Umowy jest cena zawarta w ofercie
Wykonawcy.
CeRgbritlo; = cosimssmasssnniimannen Zt
Cong DUt SIOWNIE: 5o s s s by sisis v iy ass op bl o8 o SHE S s TS S s Zt
CEAENED: = ssossr s s Zt
Cona netoSIOWNIE: ooiormmi aimomsse s v by 5T s i S e e P S S TS e s Zt
Podatek VAT: searrosssoas s s Zt
W tym:
1.1 Za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Zadania — Etap |

CaNa OFartoWa NEIO s s i s s s T S s s v v e

)= [0 o e TR L
BN OTETTOWE DI ey s simanms s s Sy s e s e s S i s RS R Y S e e R

1.2 Za pelnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg Zadania — Etap I
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2. Czas w jakim Projektant wykona dokumentacje projektowa - dodnia ............... 2016r.

3. Kwota okreslona w §4 ust. 1, stanowi wynagrodzenie ryczattowe, jest stata i nie ulegnie zmianie
przez caty okres obowigzywania Umowy, za wyjatkiem sytuacji wymienionej w §4 ust. 5.

4. Kwota okreslona w §4 ust ust.2 obejmuje wszelkie podatki i koszty zwigzane z podjgtymi
czynnoéciami, uzgodnieniami, optatami administracyjnymi, urzadzeniami oraz materiatami
i narzedziami uzytymi przez Wykonawce oraz wszystkie inne koszty potrzebne do prawidtowego
i zgodnego z prawem wykonania przedmiotu Umowy.

5. Jezeli po zawarciu Umowy ulegnie zmianie obowigzujaca stawka podatku VAT, to wynagrodzenie
umowne zostanie odpowiednio skorygowane przez strony Umowy.

§5
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1. Zaptata wynagrodzenia nastgpi z podziatem na poszczegdine elementy przedmiotu zamowienia

(okreslone w Opisie przedmiotu zamoéwienia), w nastepujacy sposoéb:

1.1. za prace wymienione w §4 ust. 1.1 niniejszej Umowy w nastepujgcy sposab:

1.1.1 wykonanie prac projektowych zwigzanych ze sporzadzeniem dokumentacji, o ktérej mowa
w SIWZ - Il Zakres zaméwienia pkt 4 zakres dokumentacji projektowo — kosztorysowej wraz
z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowe

- 100% kwoty brutto okreslonej w §4 ust.1.1 po dostarczeniu przez Wykonawce Zamawiajacemu
faktury VAT wraz z zatwierdzonym przez Zamawiajacego protokotem korncowym dokumentacji bez

uwag i zastrzezen.

1.2. za pelnienie nadzoru autorskiego — kwota wymieniona w §4 ust.1.2, po dostarczeniu przez
Wykonawce Zamawiajgcemu prawidtowo wypetnionej faktury VAT. Faktura VAT moze zostaé
wystawiona przez Wykonawceg po uzyskaniu przez wykonawce robdt budowlanych w imieniu
Zamawiajacego dokumentu potwierdzajgcego mozliwosé przystapienia przez Zamawiajgcego do

uzytkowania nowo wybudowanej sieci.

2. Faktury VAT za wykonane prace powinny by¢ dostarczone Zamawiajgcemu w ciagu 7 dni od daty
zatwierdzenia i podpisania przez Zamawiajgcego protokotu korncowego odbioru dokumentacii
projektowej i uzyskania stosownych pozwolen, stanowigcych podstawe ich wystawienia.

3. Stawka podatku VAT, zostanie naliczona i zaptacona w kwotach naleznych wedtug przepiséw
prawa polskiego w sprawie VAT, obowigzujacych na dzien wystawienia faktury przez Wykonawce.

4. Platnosci bedg dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od
daty ofrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT, wraz z kompletem
dokumentdw stanowigcych podstawe jej wystawienia.

NETaChURKU MYYKONAWEY: o onssimims s s e s s bk i i S £ S 5 s s e e
5. Faktury VAT i dokumenty dotyczace ptatnosci bedg sporzadzane przez Wykonawce w jezyku
polskim. Wykonawca bedzie prowadzit peina, doktadng i systematyczng dokumentacje, (raporty
okresowe, dokumentacja ksiggowa, etc.) w takiej formie i tak szczegdtowo, aby byta wystarczajaca dla
doktadnego ustalenia i zweryfikowania kwoty wystawionej faktury.

6. Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigZenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

7. Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacjq niniejszej Umowy, dokonywane bedg w PLN.

§6
1. Termin realizacji przedmiotu Umowy ,Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leénej
w Boguszowie Gorcach — dokumentacja projektowa” NR PZ/RZP/PN/15/2016/1Z
a). Etap | — termin wykonania dokumentacji projektowo — kosztorysowej, liczony jest od dnia

podpisania umowy na sporzadzenie dokumentacji projektowej, do dnia uzyskania przez Projektanta
w imieniu Zamawiajgcego prawomocnego pozwolenia na budowe, jednakze nie diuzej jak do dnia
(* zgodnie z oferta Wykonawcy - termin wykonania dokumentacji projektowej jest

jednym z kryteriow oceny ofert).
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b). Etap Il — termin realizacji nadzoru autorskiego liczony jest od daty ogtoszenia postgpowania
przetargowego na wytonienie wykonawcy robét budowlanych do dnia uzyskania przez wykonawce
rob6t budowlanych w imieniu Zamawiajgcego, dokumentu potwierdzajacego / umozliwiajgcego
uzytkowane nowej sieci kanalizacyjnej. Rozpoczecie nadzoru autorskiego nastgpi nie pdzniej jak do
24 miesiecy od zakonczenia Etapu |.

W tym terminie projektant sprawuje czynnosci Nadzoru Autorskiego, polegajace na sprawdzaniu
zgodno$ci realizacji robot z dokumentacjg projektowa i uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania w razie
potrzeby, rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez

kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego do dnia zakonczenia robét budowlanych.

2. W przypadku nie przystapienia przez Zamawiajacego do realizacji robét budowlanych dia
zadania pn.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Le$énej w Boguszowie Gorcach — dokumentacja
projektowa” NR PZ/RZP/PN/15/2016/1Z przed uptywem 24 miesigcy od dnia wydania decyzji o
pozwoleniu na budowe, Wykonawca nie bedzie realizowat prac wynikajgcych z Etapu Il Umowy. W
zwigzku z powyzszym wynagrodzenie za Etap I, jakie zostato okreslone w § 4 ust. 1.2, nie
przystuguje Wykonawcy.

Strony ustalaja, ze Zamawiajgcy ma prawo ograniczenia zakresu rzeczowo - finansowego przedmiotu
niniejszej Umowy - bez skutkow finansowych, tj. bez odszkodowania dla Wykonawcy.
3. Zatermin wykonania przedmiotu Umowy dla poszczegélnych etapow, uwaza sie:
a). Etap | — dzien otrzymania przez Wykonawcg w imieniu Zamawiajgcego dokumentu
potwierdzajgcego mozliwosé rozpoczecia robét budowlanych, tj. pozwolenia na budowe,.
b). Etap Il — dzien ofrzymania przez wykonawce robét budowlanych w imieniu
Zamawiajgcego dokumentu potwierdzajacego mozliwosé przystgpienia przez Zamawiajacego

do uzytkowania nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej.

4. W miare potrzeb oraz w miare postgpu prac Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacii
harmonogramu rzeczowo-finansowego dla Etapu | — dokumentacja projektowa. Wszystkie zmiany
zwigzane ze zmiang terminu prac nad dokumentacjg projektows, wymagajg akceptacii
Zamawiajgcego.

5. Termin ustalony w ust. 1 dla Etapu | ulegnie przesunieciu w przypadku wystgpienia opdznien
wynikajacych z wystapienia okolicznosci, ktérych strony Umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej staranno$ci :

a) w trakcie prac projektowych:

e zmiany dotyczace zmiany terminu realizacji, bedgce nastgpstwem dziatania
organéw administracji, w szczegolnosci: przekroczenie zakreslonych przez
prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych
decyzji, zezwalen;

e brak zgody witasciciela nieruchomosci na wej$cie w teren i utozenie rurociagu;
e nastapit sprzeciw wilascicieli terenu na prowadzenie prac projektowych i
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przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne itp.);
b) w trakcie robét dla Etapu Il — petnienie nadzoru autorskiego:
zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy moze by¢ skutkiem przesuniecia robot

budowlanych.

UWAGA: Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu realizacji Umowy, jezeli procedury
administracyjne ulegly przediuzeniu w zwiazku z zaniedbaniami lub btedami Wykonawcy na
etapie projektowania, jak réwniez w przypadku gdy Wykonawca doprowadzi do zaniedban przy

uzyskiwaniu zgéd od witascicieli dziatek.

6.W przypadku opoznien, jakie miatyby wystapi¢ w stosunku do ust. 4, Strony ustalg nowe terminy
realizacji, z tym ze minimalny okres przesunigcia terminu zakonczenia prac réwny bedzie okresowi
przerwy lub przestoju.

§7
1. Miejscem odbioru wykonanych prac bedzie siedziba Zamawiajgcego.
2. Przedmiotem odbioru bedzie dokumentacja wyszczegéiniona w SIWZ - Il Zakres zaméwienia, pkt
4 Zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wraz z uzyskanym przez Wykonawce w imieniu
Zamawiajgcego prawomocnym pozwoleniem na budowe.
3. Dokumentem potwierdzajagcym przekazanie Zamawiajgcemu poszczegdlnych elementow
wykonanej dokumentacji, wymienionych w § 2 Umowy jest protokét przekazania sporzadzony przez
Wykonawce. Dzien, w ktorym zostanie podpisany w.w protokét, uznaje sie jako rozpoczecie
czynnosci odbiocrowych dokumentacji.
4, Wraz z wykonang dokumentacjg Wykonawca musi dolaczyé wykaz przekazywanej
dokumentacji oraz pisemne o$wiadczenie o zgodno$ci i kompletnosci wykonanych dokumentacji
zgodnie z Umowag, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i iej
kompletnosci z punku widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
5. Zamawiajacy w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia sporzadzenia protokotu przekazania
naniesie ewentualne uwagi do otrzymanego przedmiotu Umowy.
6. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od czynnosci odbioru przedmiotu Umowy i wyznaczy¢ odpowiedni termin na ich usuniecie.
7. Wykonawca zobowigzany jest do niezwiocznego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.
8. Po usunigciu wszystkich wad mozliwe jest sporzgdzenie protokotdow odbioru, bez uwag
i zastrzezen.
9. Po podpisaniu przez Zamawiajgcego protokotu / protokotéw odbioru, bez uwag i zastrzezen bedzie
sporzadzony protokdt koficowy odbioru dokumentacji projektowej, ktéry bedzie stanowit podstawe
uznania Umowy za nalezycie wykonana.
10. Wszystkie protokoty, muszg byc¢ sporzagdzone w 2 egzemplarzach, w jezyku polskim.
11. Protokoty przekazania przygotowuje Wykonawca.
12. Protokot koncowy przygotowuje Zamawiajacy.
13. Akceptacja Zamawiajgcego (podpisanie przez obie Strony protokotu odbioru) dla przedmiotowej
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dokumentacji, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnoéci za ewentualne btedy, ktére mogg wystapic¢
w pozZniejszym czasie.

§8
1. Wykonawca zobowigzany jest do konsultowania z Zamawiajgcym istotnych rozwigzan
funkcjonalnych funkcjonalnych, konstrukcyjnych, materiatowych i konfrolno-pomiarowych w celu
dostosowania do materiatow i urzgdzen aktualnie stosowanych przez Zamawiajgcego.
2. Przed ztozeniem przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego w Starostwie Powiatowym
w Watbrzychu, wniosku o wydanie pozwolenia na budowe, Wykonawca ma obowigzek uzyskaé od
Zamawiajgcego pisemng akceptacje sporzadzonej dokumentacji projektowej.
3. Zamawiajacy uzgadnia przediozong przez Wykonawce dokumentacje projektowg w terminie
do 7 dni kalendarzowych, od dnia dostarczenia jej do siedziby Zamawiajgcego.

§9
1. Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca bedzie
sporzgdzana w formie pisemnej w jezyku polskim. Dopuszczalna jest korespondencja wystana
telefaksem lub poczta elekironiczna.
2. Do wzajemnego wspoétdziatania przy wykonaniu Umowy strony wyznaczajg nastepujace osoby:
e - reprezentujgca Wykonawce —tel. ..........coooiiiiiiiiinnnn,
............................... — reprezentujgca Zamawiajgcego —tel. ......cooviiiiiiiiiinn

§10

1. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady na
wykonang dokumentacje projektowg bedaca przedmiotem Umowy. Strony wspolnie ustalajg, ze okres
rekojmi jest okresem tozsamym z okresem gwarancji jakoéci i liczony jest od daty odbioru koficowego
dokumentacji projektowe;j.
2. Termin rekojmi za wady rozpoczyna sig z dniem uzyskania przez Wykonawce w imieniu
Zamawiajacego pozwolenia na budowe dla Zadania pn.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lesnej w
Boguszowie Gorcach — dokumentacja projektowa” NR PZ/RZP/PN/15/2016/IZ.
3. Zakres rekojmi strony rozszerzajg w ten sposéb, ze Wykonawca ponosi¢ bedzie odpowiedzialno$¢
z tytutu rekojmi za wady w okresie 36 miesigecy od dnia podpisania protokotu kofncowego odbioru
dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego. Natomiast w przypadku jezeli roboty budowlane
rozpoczng sie w tym terminie i ich realizacja przekroczy termin 36 miesigcy to rekojmie rozszerza sig
do czasu przekazania przez Zamawiajacego do Watbrzyskiego Przedsigbiorstwa Wodociggow
i Kanalizacji Sp. z o0.0. do eksploatacji nowo wybudowanej sieci.
4. O wykryciu wady Zamawiajgcy zobowigzany jest zawiadomi¢ na pismie Wykonawce nie p6zniej niz
w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia, okreslajac wade, jej istotnosé i proponowany termin
usunigcia.
5. Wady ujawnione w okresie objetym rekojmig za wady, beda usuwane przez Wykonawce na jego
koszt, o ile nie powstaty z winy Zamawiajgcego.
6. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen takze po uptywie okresu rekojmi, jezeli zawiadomit o

wadzie przed uptywem tego okresu.
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7. Wykonawca nie moze odmowic¢ usunigcia wad przedmiotu zamaowienia, jezeli przyczyny wad lezaty
po jego stronie.
8. Zamawiajgcy ustala odpowiedni termin na usunigcie wad. Bezskuteczny uplyw terminu stanowi
podstawe udzielenia zamowienia osobie trzeciej.
9. W trakcie trwania postgpowania przetargowego na wytonienie wykonawcy robét, Projektant udzieli
stosownych pisemnych odpowiedzi na pytania oferentéw dot. dokumentacji projektowej w terminie do
2 dni.
10. Wykonawca nie odpowiada za nastgpstwa zmian wprowadzonych do dokumentacji bez
uzgodnienia, a takze za nastgpstwa zmian tresci wydanych wczeéniej opinii, uzgodnien i decyzji
administracyjnych oraz za ustalenie stanu rzeczywistego odbiegajacego od stanu ocenianego wedtug
wiedzy na date danej czynnosci.
§11
1. Wykonawca bedzie zobowigzany zaptacic Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych
przypadkach:
1) Etap | — za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zgodnie
z ustalonymi terminami— 0,2 % wartosci netto Umowy, zgodnie z §4 ust. 1.1
2) za kazdy dzien zwioki w usunigciu wad w dokumentacji projektowej, po uptywie
wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminie usunigcia wad ujawnionych w toku czynnosci
odbiorowych - 0,2 % wartosci netto Umowy, zgodnie z §4 ust. 1.1
3) w przypadku niedotrzymania Terminu Wykonania Projektu - bez wzgledu na czas trwania
opbznienia - przy czym kara z tego tytutu naliczana bedzie tylko w przypadku, gdy
Wykonawca zadeklaruje w ofercie skrocony (punktowany) Termin Wykonania Projektu — kara
wskazana w tym punkcie naliczana bedzie niezaleznie od kary wskazanej w pkt 1) powyzej -
w wysokosci 20% wartosci brutto umowy, zgodnie z § 4 ust. 1.1. Umowy.
4) w przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawcy lub Zamawiajacego z winy Wykonawcy
w trakcie wykonywania czynnosci w danym etapie, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng w nastepujgcej wysokosci, tj.:
a) Etap |- 30% warto$ci wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §4 ust 1.1
b) Etap Il - 30% wartosci wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §4 ust 1.2
5) za kazdy dzien zwioki w poprawieniu lub ponownym wykonaniu przedmiotu Umowy,
w przypadku gdy w ftrakcie realizacji robdt budowlanych zostang ujawnione bledy
w dokumentacji projektowej, Wykonawca dokona we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie (przy czym termin ten nie bedzie krétszy niz 3 dni robocze), dla nastepujacych
etapow — 0,2 % wartosci netto Umowy, zgodnie z §4 ust. 1.2
6) za kazdy dzien zwloki w przypadku gdy Wykonawca, otrzyma od Zamawiajgcego pisemne
wezwanie w kwestii udzielenia odpowiedzi do toczacego sie postgpowania przetargowego na
wytonienie wykonawcy robot budowlanych dla przedmiotowego zadania, a Wykonawca w
terminie 1 dnia roboczego nie dostarczy Zamawiajagcemu, w formie pisemnej wszelkich
ustalen, wyjasnien — 0,5 % wartosci netto Umowy, zgodnie z §4 ust. 1.2
7) za kazdy dzien zwtoki w przypadku gdy Wykonawca, w czasie realizacji rob6t budowlanych,
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nie przekaze Zamawiajgcemu wszelkich ustalenn i wyjasnien zwigzanych z nadzorem
autorskim w formie pisemnej (fax), we wskazanym przez Zamawiajacego terminie (przy czym
termin ten nie bedzie krotszy niz 3 dni robocze) do dokonania stosownych wyjasnien — 0,2 %
wartosci netto Umowy, zgodnie z §4 ust. 1.2.
2. Zamawiajacy bedzie zobowigzany zaptaci¢ Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od Umowy

w trakcie wykonywania czynno$ci w danym etapie, z przyczyn za ktore odpowiada Zamawiajgcy

w nastepujacej wysokosci:

a) Etap | - 30% warto$ci wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §4 ust 1.1

b) Etap Il — 30% warto$ci wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §4 ust 1.2.

3. W przypadku, gdy z powodu wad w dokumentacji projektowej zostanie uniewaznione

postepowanie przetargowe, na wybdr wykonawcow robdt budowlanych, realizowanych w oparciu

o wykonang przez Wykonawce dokumentacje przetargowg, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare

umowng w wysokosci 30% warto$ci wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w §4 ust. 1.2.

4, W przypadku, gdy Wykonawca nie przedtozy Zamawiajacemu dokumentacji projektowej i nie

uzyska od Zamawiajgcego pisemnej akceptacji dokumentacji projektowej przed ztozeniem wniosku

o wydanie pozwolenia na budowe, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng

w wysokosci 0,5% warto$ci wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §4 ust. 1.1.

5. Zadanie kary umownej nie wyklucza uprawnien Zamawiajacego do dochodzenia odszkodowania

uzupetniajgcego na zasadach ogdinych, jezeli szkoda przekroczy warto$¢ zastrzezonej kary.

5. Ewentualne kary umowne Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Wykonawca o$wiadcza, iz wyraza zgode na potrgcenie naliczonych kar umownych

Z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

§12

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w tgcznej wysokosci 10% ceny

catkowitej podanej w ofercie za przedmiot Umowy w formie ................ , ha kwote : ............ zt,

stownie ZIotYCh © .ueiiiiiiiiiecr

2. Strony postanawiajg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest

przeznaczone na: zabezpieczenie roszczen z tyt. rekojmi za wady na okres 36 miesigcy od dnia

podpisania protokotu koricowego dokumentacji projektowej, zas 70% wniesionego zabezpieczenia
przeznacza sie jako zagwarantowanie zgodnego wykonania dokumentacji projektowe;j.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone lub zwolnione w nastgpujacy

sposob:

a) 70% wysokosci wniesionego zabezpieczenia w ciggu 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy
i uznania przez Zamawiajgcego prac objetych Umowag za nalezycie wykonane, tj. po podpisaniu
protokotu koncowego dokumentacji projektows;,

b) 30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia w ciggu 15 dni po uptywie 36 miesigcy, liczac od dnia
podpisania protokotu kofcowego dokumentaciji projektowej.

4. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesiono w pienigdzu Zamawiajgcy zwraca

je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono

przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
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pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
5. Wniesione zabezpieczenie Umowy musi odpowiada¢ terminowi realizacji Umowy i na wniosek
Zamawiajgcego musi zostac przedtuzone.

§13
1. Wykonawca udziela gwarangji i rekojmi na wykonang dokumentacje projektowa;
a). Wykonawca odpowiada za wade dokumentacji projektowej réwniez po uplywie okresu rekojmi
i gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.
b). Zamawiajacy, ktory otrzymat wadliwg dokumentacje stanowigcg przedmiot umowy lub jej czese,
wykonujac uprawnienia z tytutu rekojmi wzgledem Wykonawcy moze:
- zadac¢ usuniecia wad, uzgadniajgc z Wykonawca termin ich usunigcia — z zagrozeniem, ze po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu odstapi od Umowy,
- nie zadajac usunigcia wad — zadac obnizenia wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy,
- odstapi¢ od umowy, z winy Wykonawcy, jezeli istotne wady, wskazane w przekazanych
czesciach sktadowych przedmiotu Umowy nie zostaty w uzgodnionym przez strony terminie usunigte.
2. Strony zgodnie oswiadczaja, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 1 lit. a
niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraza zgode na opracowanie tej czesci dokumentaciji
projektowej przez innego Wykonawce. W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcemu przystuguje
prawo zlecenia tzw. ,wykonawstwa zastepczego” i obcigzenie tymi kosztami Wykonawce bez
wzgledu na przystugujace Wykonawcy prawa do utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.
6. Warunki gwaranciji:
a). Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace polegajgce na wykonaniu dokumentagji
projektowe] i zobowigzuje sig do usunigcia wad, jezeli ‘wady te ujawnig sie¢ w ciagu terminu
okreslonego gwarancja.
b). Termin udzielonej gwarancji wynosi 36 miesigcy od dnia podpisania protokotu odbioru robét
budowlanych.
c). Gwarancja obejmuje odpowiedziaino$¢ z tytulu wad tkwigcych w dokumentacii projektowej
oraz szkod powstatych w zwigzku z wystgpieniem wady.
d). Zamawiajacy zobowigzuje sig¢ wykorzystywa¢ wykonang dokumentacjg projektowa zgodnie
Z jej przeznaczeniem.
e). Zamawiajgcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.
f). W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14
dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, na koszt wtasny.
g). Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie,
a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystapienie wady.
h). W przypadku nie usunigcia wad we wskazanym terminie Zamawiajacy moze usungé wady na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
i). Zamawiajagcy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody.
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i). W wypadku gdy usuniecie wady bedzie trwato dluzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy ten termin uzgodnic
z Zamawiajacym.
k). Termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas usunigcia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwaranciji.

§14
1. Zmiana Umowy wymaga pod rygorem niewaznoéci formy pisemne;j.
2. Umowa jest niewazna w czesci wykraczajgcej poza okreslenie zakresu prac wykonawcy zawartego
w SIWZ i niniejszej Umowie.

§15
1. Zamawiajgcy dostarczy niezwtocznie Wykonawcy wszelkie znajdujgce sig w jego posiadaniu
informacje i/lub dokumenty, jakie moga by¢ niezbedne dla wykonania Umowy. Wykonawca zwroci te
dokumenty Zamawiajgcemu przed uptywem terminu wykonania przedmiotu Umowy.
2. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcg w zwigzku z wykonywaniem
Umowy nie beda, za wyjatkiem przypadkéw, gdy bedzie to konieczne w celu wykonania Umowy,
publikowane lub ujawniane przez Wykonawceg bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§16
Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia okre$lonego w § 2, autorskie
prawa majatkowe do utwordw (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim, jak
rowniez Ustawy o Prawie Budowlanym z 1994r., z pézniejszymi zmianami i prawach pokrewnych)
powstatych w wyniku wykonywania niniejszej Umowy, bez dodatkowej zaptaty.

§17
1. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy Zamawiajacy
moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.
2. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci Umowy do dnia odstgpienia od Umowy, stwierdzonego
protokolarnie przez strony, bez prawa do odszkodowania. Wykonane prace podlegajg przekazaniu na
rzecz Zamawiajgcego.

§18
1. Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
obowigzkow wynikajgcych z Umowy bedace nastepstwem wytgcznie wystgpienia Sity Wyzsze;j.
2. Strona, ktéra stwierdzi wystgpienie Sity Wyzszej ma obowigzek poinformowania o tym drugiej
Strony na pi$mie bez zbgdnej zwtoki.
3. Strona dotknigta dziataniem Sity Wyzszej podejmie wszelkie konieczne czynnosci zmierzajgce
do ograniczenia skutkow Sity Wyzszej w zakresie wykonania zobowigzan wynikajgcych z Umowy.
4, W przypadku ustania Sity Wyzszej, Strona zawiadomi o tym bezzwtocznie drugg Strong na
pismie.

§19

1. Jakiekolwiek spory majgce zwigzek z wykonywaniem Umowy bedg rozstrzygane przez sad
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powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa majg zastosowanie stosowne przepisy prawa
polskiego, w szczegolnosci przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Strony Umowy zobowigzujg sig¢ do niezwtocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej
zmianie siedzib lub nazw firm, przedstawicieli stron, numerdw telefondw.
4. W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 3, pisma przestane pod ostatni
znany adres wskazany w niniejszej Umowie, uwaza sie za doreczone.
5. Wykonawca nie moze dokonac przelewu wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy na
rzecz osob trzecich bez zgody Zamawiajgcego.
6. Wykonawca nie moze przenies¢ swoich zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy na rzecz
osob trzecich.
§20
1 Strony zobowigzujg sig do zachowania poufnoéci wszelkich informacji uzyskanych w zwigzku
lub przy okazji wykonywania Umowy, ktore stanowig lub moga stanowic¢ technologiczna, organizacyjng
lub finansowa tajemnice drugiej Strony, a ktorej ujawnienie mogtoby narazi¢ Strone na szkode.
2. Strony zobowigzuja sig, ze informacje poufne zostang wykorzystane przez Strony tylko i wytacznie
w celu wykonywania Umowy.
3. Strony moga ujawni¢ informacje objete obowigzkiem poufnosci swoim podwykonawcom
i wspOtpracownikom, ale tylko w takim zakresie, jaki jest niezbedny do prawidtowego wykonania
Umowy i pod warunkiem wczesniejszego pozyskania od tych podwykonawcéw lub wspétpracownikow
pisemnego oswiadczenia o obowigzku dochowania poufnosci.
4. Strony zobowigzujg sig do podjgcia wobec swoich pracownikéw i wspotpracownikow wszelkich
stosownych dziatan w celu zachowania przez nich poufnosci.
5. Obowigzek zachowania poufno$ci jest nieograniczony w czasie.
6. Strony zobowigzujg sig ujawnic informacje wskazane w ust. 1 w przypadku, gdy obowigzek
ujawnienia tych informacji wynika z przepiséw prawa.
§21
Nadzdr Autorski podczas realizacji inwestycji bedzie sprawowad: . .........ooooiiiie e
§22
1. Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach w jezyku polskim, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiajacego.

2. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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