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Zatacznik nr1c

UMOWANTr ................. 12015 - WZOR

ZADANIE nr 3 -, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej w Gluszycy”

W dniv ... 2015r. w Waibrzychu, pomigdzy Walbrzyskim Zwigzkiem Wodociagéw
i Kanalizacji z siedzibg przy Al. Wyzwolenia 39 w Watbrzychu,

NIP 886-00-12-544,

REGON 890451905

Zzwang dalej ,Zamawiajacym"”, reprezentowanym przez:
Pana Marka Mielniczuka - Przewodniczgcy Zarzadu Watbrzyskiego Zwiazku Wodociggdw

i Kanalizacji

REGON i,
dzialajgcym na podstawie ............................, zZwanym dalej ,Wykonawca", reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego w trybie przetargu nieograniczonego, wyboru
Wykonawcy (postepowanie Nr PZ/RZP/PN/12/2015/I1Z) - zostata zawarta Umowa o nastepujacej

tresci:

§1

1. Integralne czegsci niniejszej Umowy stanowig nastepujgace dokumenty:

a) Zalgeznik nr 1 — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ),

b) Zalgcznik nr 2 - Formularz Oferty.

2. W terminie do 7 dni od dnia podpisania Umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu

uzgodniony z Zamawiajgcym harmonogram prac Wykonawcy.

3. W przypadku rozbieznosci zapisow poszczegdinych dokumentéw wymienionych w pkt a) — b)
w stosunku do tresci Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszenstwo majg postanowienia
zawarte w Umowie, a nastepnie w dokumencie wymienionym we wskazanej wyzej kolejnosci.

§2

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej, jak i peinienie

nadzoru autorskiego dla zadania pn.. ,Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projekiowej oraz
petnienie Nadzoru Autorskiego w trakcie trwania budowy i odbioréw robét na wybrane zadania ujete
w Planie wydatkow inwestycyjnych zgodnie z Uchwalg Budzetowa Watbrzyskiego Zwigzku
Wodociagow i Kanalizacji na rok 20156 Nr 3 /XXI/2014 Zgromadzenia Walbrzyskiego Zwigzku
Wodociggdw i Kanalizacji dla planowanych inwestycji" nr PZIRZP/PNf12/2015/1Z - ZADANIE 3 -
.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej w Gluszycy", ktéra umozliwi uzyskanie przez
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Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego prawomocnego pozwolenia na budowe umozliwiajacego
rozpoczecie i wykonanie rob6t budowlanych zwigzanych z budowag sieci kanalizacyjnej w ul.
Warszawskiej w Gluszycy. Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ wykonana na podstawie SIWZ,
2.  Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednig wiedza i umiejetnoSciami, osobami oraz
wystarczajacymi $rodkami technicznymi, finansowymi do wykonania niniejszej Umowy oraz ze wykona
ja z nalezytg staranno$cig, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, normami i normatywami
stosowanymi w budownictwie.

& Wykonawca zapewni opracowanie przedmiotu niniejszej Umowy z nalezyty starannoscia,
w sposob zgodny z ustaleniami wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, wymaganiami prawa, a w szczegolnosci:

- ustawy Prawo budowlane zwanej w dalszej tresci Umowy ustawg Prawo Budowlane,
- rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegGlowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr. 120. poz. 1133, ze zmianami).

Dokumentacja stanowic¢ bedzie podstawe do udzielenia zamdéwienia publicznego w postepowaniu
przetargowym na wykonanie robot budowlanych i musi spelnia¢ wymagania ustawy Prawo zamoéwien
publicznych oraz przepisdw wykonawczych do ww, ustawy:

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, ze zmianami),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U.
Nr 130, poz. 1389},

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (DZ.U. nr 75, poz. 690 ze zmianami), jak rowniez z
obowiazujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej

4, Dokumentacja projektowo — kosztorysowa, o ktérej mowa w ust. 1 obejmuje wykonanie
zakresu, jaki zostat ujety w SIWZ - rozdziat Il — Zakres zamowienia.

5. Zadaniem Wykonawcy jest wykonanie dokumentacji, ktéra bedzie wzajemnie skoordynowana
technicznie i kompletna z punktu widzenia realizacji przedmiotu objetego projektem. Zawieraé bedzie
wymagane opinie, decyzje, uzgodnienia, zgody, operaty i pozwolenia w zakresie wynikajgcym
z przepisow, takze spis wszystkich czesci dokumentacii.

Kompletna dokumentacja projektowa na wykonanie robét budowlanych powinna odpowiada¢
wymaganiom technicznym niezbednym do ztozenia w sposdb prawidlowy zaméwienia publicznego
i oferty na to zamdwienie oraz realizacji robdt, wykonanej zgodnie z obowigzujacymi zapisami prawa,
w szczegolnosci w Rozporzadzeniu Ministra Infrastrukiury w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkecjonalno - uzytkowego (Dz.U. z 2004. r Nr 202 poz. 2072).
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6. W przypadku niekompletnosci dokumentacji objetej niniejszg Umowa, Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania dokumentacji uzupetniajgcej i pokrycia w catosci kosztéw jej wykonania.

7. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kompletng dokumentacje projektowg (projekty

budowlane, wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie etc.), oraz przekaze wymagane opinie, uzgodnienia, zgody

i pozwolenia w zakresie wynikajacym z przepisow.

8. SzczegOlowy zakres niniejszej Umowy okreSla §2 ust. 1, 3 i 4, jak rowniez Specyfikacja [stotnych

Warunkéw Zamowienia.

§3
1. Jezeli Zamawiajgcy poniesie szkode w wyniku nie wypetniania lub niewlasciwego wypeiniania
obowigzkow wynikajacych z niniejszej Umowy przez Wykonawce, Wykonawca zobowigzany bedzie
do jej naprawy.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle z jego dziatania podczas realizacji

przedmiotu Umowy wobec osob trzecich.

§4
1. Wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu Umowy jest cena zawarta w ofercie Wykonawcy.
Cena brutto: e e
Cena brutto SIOWNIe: ... .o e e ae e 2
Cenanetto: L Zt
Cena netto sfownie: PSPPSR RORPPT . |
Podatek VAT: e e A
W tym:
1.1 Za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Zadania 3
Cena OFfEMOWE NMEIO .....o.eiiecee ettt ee e e s s emeevare s s b esbe st e s eemeereerenereenee e eraensenaenas

SEAWKA POO. VAT ..ot ettt e e e e e ee s sme et e e anessm e e s et enntssmneseeeeameeeneesaestsesnsessssesness
Cena OfBIOWE DIUHIO ... ... ettt e v et e s e s e e e s e se e e eeeeearessstbassessnsssnesannas

1.2 Za petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjq Zadania 3

Cena OFEMOWE MBI .....vviiiiii et r e e sttt bt e e e e e e e eee et eessasaatsasanssenssseeeessansessansneeis

SEAWKE PO, VAT ..ottt e e s e s eas e saee s e ear e s sts et 1s s ebbe S atesms e tee s ensonesseesmntansessenneneasees
00T =l a = Ty (ot T o U Co TR

2. Czas w jakim Projektant wykona dokumentacje projektowa dla Zadanianr3- ........... .. dni
kalendarzowych.
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3. Kwota okreslona w §4 ust. 1, stanowi wynagrodzenie ryczaitowe, jest stata i nie ulegnie zmianie
przez caly okres obowigzywania Umowy, za wyjatkiem sytuacji wymienionej w §4 ust. 5.

4. Kwota okreslona w §4 ust ust.2 obejmuje wszelkie podatki i koszty zwigzane z podjetymi
czynnosciami, uzgodnieniami, oplatami administracyjnymi, urzgdzeniami oraz materiafami
i narzedziami uzytymi przez Wykonawce oraz wszystkie inne koszty potrzebne do prawidlowego
i zgodnego z prawem wykonania przedmiotu Umowy.

5. Jezeli po zawarciu Umowy ulegnie zmianie obowigzujgca stawka podatku VAT, to wynagrodzenie

umowne zostanie odpowiednio skorygowane przez strony Umowy.

§65

1. Zaplata wynagrodzenia nastgpi z podzialem na poszczegdine elementy przedmiotu zaméwienia

{okreslone w Opisie przedmiotu zamoéwienia), w nastepujacy sposoéb:

1.1. za prace wymienione w §4 ust. 1.1 niniejszej Umowy w nastepujgcy sposéb;

1.1.1 wykonanie prac projektowych zwigzanych ze sporzadzeniem dokumentaciji, o ktérej mowa
w SIWZ - Il Zakres zamowienia pkt 4 zakres dokumentacji projektowo — kosztorysowej wraz
z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowe

— 100% kwoty brutto okreslonej w §4 ust.1.1 po dostarczeniu przez Wykonawce Zamawiajgcemu
faktury VAT wraz z zatwierdzonym przez Zamawiajacego protokolem koncowym dokumentacji bez

uwag i zastrzezen.

1.2. za pelnienie nadzoru autorskiego — kwota wymieniona w §4 ust.1.2, po dostarczeniu przez
Wykonawce Zamawiajacemu prawidlowo wypeinionej faktury VAT. Faktura VAT moze zostad
wystawiona przez Wykonawce po uzyskaniu przez wykonawce robdt budowlanych w imieniu
Zamawiajgcego dokumentu potwierdzajacego mozliwos¢ przystapienia przez Zamawiajacego do
uzytkowania nowo wybudowane] sieci.

2. Faktury VAT za wykonane prace powinny by¢ dostarczone Zamawiajacemu w ciagu 7 dni od daty
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego protokofdw i uzyskania stosownych pozwolen, stanowiacych
podstawe ich wystawienia.

3. Stawka podatku VAT, zostanie naliczona i zaplacona w kwotach naleznych wediug przepiséw
prawa polskiego w sprawie VAT, obowigzujacych na dzieri wystawienia faktury przez Wykonawce.

4. Platnosci beda dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidlowo wystawionej faktury VAT, wraz z kompletem
dokumentow stanowigcych podstawe jej wystawienia.

NE TaChUNKU WWYKONAWEY. ..ot et e e et e e e et et et et e e et e ee s ere e
5. Faktury VAT i dokumenty dotyczace piatnosci bedg sporzadzane przez Wykonawce w jezyku
polskim. Wykonawca bedzie prowadzit peing, doktadng i systematyczng dokumentacje, (raporty
okresowe, dokumentacija ksiegowa, etc.) w takiej formie i tak szczegélowo, aby byla wystarczajgca dla
dokitadnego ustalenia i zweryfikowania kwoty wystawionej faktury.

6. Za dzieth zaplaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
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7. Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacjg niniejszej Umowy, dokonywane bedg w PLN.

§6
1. Termin realizacji ZADANIE nr 3 - ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej
w Gluszycy™:
a). Etap | - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, wraz z uzyskaniem koniecznych
uzgodnien, pozwatajgcych na zlozenie kompletnege wniosku o wydanie pozwolenia na budowe dla
niniejszego zadania, wraz z uzyskaniem przez Projektanta w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na
budowe. Razem Woykonawca posiada .................... dni kalendarzowych od dnia podpisania
Umowy.
W terminie do 7 dni od dnia podpisania Umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu harmonogram
prac Wykonawcy. W miarg potrzeb oraz w miare postepu prac Wykonawca jest zobowigzany do
aktualizacji harmonogramu dla etapu | — dokumentacja projektowa. Wszystkie zmiany zwigzane ze
zmiang terminu prac nad dokumentacjg projektowa, wymagajg akceptacji Zamawiajacego.
b}). Etap Il - sprawowanie czynnosci Nadzoru Autorskiego przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnosci realizacji robdt z dokumentacjg projektowa i uzgadnianiu  mozliwosci
wprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru autorskiego.
Nadzér autorski pelniony bedzie od daty ogloszenia postepowania przetargowego na wylonienie
wykonawcy robot budowlanych, do dnia uzyskania przez wykonawce robét dokumentu
potwierdzajgcego mozliwo$Sc przystapienia przez Zamawiajgcego do uzytkowania nowo wybudowanej
sieci kanalizacyjnej, ale nie diuzej jak 36 miesiecy.
2. W przypadku nie przystapienia do realizacji robét budowlanych przez Zamawiajgcego dla
ZADANIA Nr 3 przed uplywem 36 miesigcy od dnia wydania decyzji o pozwoleniu na budowe,
Wykonawca nie bgdzie realizowal prac wynikajacych z Etapu Il Umowy. W zwigzku z powyzszym
wynagrodzenie za Etap ll, jakie zostatc okreslone w § 4 ust. 1.2, nie przysiuguje Wykonawcy.
Strony ustalajg, ze Zamawiajacy ma prawo ograniczenia zakresu rzeczowo - finansowego przedmiotu
niniejszej Umowy - bez skutkéw finansowych, tj. bez odszkodowania dla Wykonawcy.
3. Za termin wykonania przedmiotu Umowy dla poszczegoinych etapow, uwaza sie;
a). Etap | — dziei otrzymania przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego dokumentu
potwierdzajacego mozliwos¢ rozpoczecia robot budowlanych, 1j. pozwolenia na budowe, wraz
z podpisanym przez Zamawiajagcego bez uwag protokotlem koricowym dokumentacji
projektowe;j.
b). Etap Il - dzieft ofrzymania przez wykonawce robdt budowlanych w imieniu
Zamawiajgcego dokumentu potwierdzajgcego mozliwos¢ przystapienia przez Zamawiajgcego
do uzytkowania nowo wybudowanej sieci kanalizacyjne;j.

4. W miare potrzeb oraz w miare postepu prac Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji
harmonogramu rzeczowo-finansowego dla Etapu | — dokumentacja projektowa. Wszystkie zmiany

zwigzane ze zmiang terminu prac nad dokumentacjg projektows, wymagajg akceptacji
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Zamawiajacego.
5. Termin ustalony w usi. 1 dla Etapu | ulegnie przesunigciu w przypadku wystapienia opéZnien
wynikajgcych z wystgpienia okolicznosci, ktérych strony Umowy nie byly w stanie przewidzieé,
pomimo zachowania nalezytej starannosci :

a) w ftrakcie prac projektowych:

» zmiany dotyczace zmiany terminu realizacji, bedgce nastepstwem dzialania
organéw administracji, w szczegdlnosci: przekroczenie zakreslonych przez
prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp., odmowa wydania przez organy administracji wymaganych
decyzji, zezwolen,

» nastgpit sprzeciw wlascicieli terenu na prowadzenie prac projektowych i
przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne itp.);

b) w trakcie robét dla Etapu Il — pelnienie nadzoru autorskiego:
zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy moze by¢ skutkiem przesuniecia robot

budowlanych.

UWAGA: Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu realizacji Umowy, jezeli procedury
administracyjne ulegly przediuzeniu w zwigzku z zaniedbaniami lub bigdami Wykonawcy na
etapie projektowania, jak réwniez w przypadku gdy Wykonawca doprowadzi do zaniedban przy
uzyskiwaniu zgéd od wiascicieli dzialek.

6.W przypadku opo6znien, jakie miatyby wystgpi¢ w stosunku do ust. 4, Strony ustalg nowe terminy
realizacji, z tym 2e minimalny okres przesunigcia terminu zakonczenia prac réwny bedzie okresowi
przerwy lub przestoju.

§7
1. Miejscem odbioru wykonanych prac bedzie siedziba Zamawiajgcego.
2. Przedmiotem odbioru bedzie dokumentacja wyszczegéiniona w SIWZ - || Zakres zamowienia, pkt
4 Zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wraz z uzyskanym przez Wykonawce w imieniu
Zamawiajgcego prawomocnym pozwoleniem na budowe.
g Dokumentem potwierdzajgcym przekazanie Zamawiajgcemu poszczegéinych elementéw
wykonanej dokumentacji, wymienionych w § 2 Umowy jest protokd! przekazania sporzadzony przez
Wykonawce. Dzieri, w ktdrym zostanie podpisany w.w protokét, uznaje sie jako rozpoczecie
czynnosci odbiorowych dokumentacji,
4, Wraz z wykonang dokumentacjg Wykonawca musi dolaczy¢ wykaz przekazywanej
dokumentacji oraz pisemne o$wiadczenie o zgodnosci i kompletnosci wykonanych dokumentacii
zgodnie z Umowa, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i jej
kompletnosci z punku widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
5. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia sporzadzenia protokolu przekazania naniesie ewentualne

uwagi do otrzymanego przedmiotu przekazania.
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6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcy moze
odstapi¢ od czynnosci odbioru przedmiotu Umowy i wyznaczy¢ odpowiedni termin na ich usuniecie.

7. Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad.
8. Po usunieciu wszystkich wad mozliwe jest sporzadzenie protokotéw odbioru, bez uwag
i zastrzezen.

9. Po podpisaniu przez Zamawiajacego wszystkich protokoléw odbioru, bez uwag i zastrzezef bedzie
sporzadzony protokét koricowy, ktéry bedzie stanowit podstawe uznania Umowy za nalezycie
wykonana.

10. Wszystkie protokoly, musza by¢ sporzadzone w 2 egzemplarzach, w jezyku polskim.

11. Protokoly przekazania przygotowuje Wykonawca.

12. Protokoly odbioru i protokol koficowy przygotowuje Zamawiajgcy.

13. Akceptacja Zamawiajgcego {podpisanie przez obie Strony protokotu odbioru) dla przedmiotowe;j
dokumentacji, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualne btedy, ktdre mogg wystapié

w pOZniejszym czasie.

§8
Wykonawca zobowigzany jest do konsultowania z Zamawiajacym istotnych rozwigzan funkcjonalnych,
konstrukcyjnych, materiatowych i kontrolno-pomiarowych w celu dostosowania do materialow
i urzgdzen aktualnie stosowanych przez Zamawiajgcego.

§9
1. Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawcg bedzie
sporzadzana w formie pisemnej w jezyku polskim. Korespondencja wysiana telefaksem lub pocztg
elektroniczng musi by¢ kazdorazowo bezzwlocznie potwierdzona na pismie.
2. Do wzajemnego wspdidziatania przy wykonaniu Umowy strony wyznaczajg nastepujgce osoby:

0  coooooppopeeecsamscmoonnacnonon: - reprezentujaca Wykonawce —tel. ...
) et ier s e — reprezentujgca Zamawiajgcego —tel. ...
§10

1. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady na
wykonang dokumentacje projektowa bedaca przedmiotem Umowy.

2. Termin rekojmi za wady rozpoczyna si¢ z dniem uzyskania przez Wykonawcg w imieniu
Zamawiajacego pozwolenia na budowe dla Zadania nr 3.

3. Zakres rekojmi strony rozszerzajg w ten sposéb, ze Wykonawca ponosi¢ bedzie odpowiedzialnoé
z tytutu rekojmi za wady w okresie 36 miesigcy od dnia podpisania protokolu koficowego. Natomiast w
przypadku jezeli roboty budowlane rozpoczng sig w tym terminie i ich realizacja przekroczy termin 36
miesiecy to rekojmie rozszerza sie do czasu przekazania przez Zamawiajgcego do Walbrzyskiego
Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.c. do eksploatacji nowo wybudowanej sieci.

4. O wykryciu wady Zamawiajgcy zobowiazany jest zawiadomi¢ na pismie Wykonawce nie pdZniej niz
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w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia, okresiajac wade, jej istotno$¢ i proponowany termin
usuniecia.

5. Wady ujawnione w okresie objetym rekojmig za wady, bgdg usuwane przez Wykonawce na jego
koszt, o ile nie powstaly z winy Zamawiajgcego.

6. Zamawiajgcy moze dochodzié roszezeth takze po uplywie okresu rekojmi, jezeli zawiadomit o
wadzie przed uptywem tego okresu.

7. Wykonawca nie moze odmoéwic usuniecia wad przedmiotu zamoéwienia, jezeli przyczyny wad lezaly
po jego stronie.

8. Zamawiajacy ustala odpowiedni termin na usuniecie wad. Bezskuteczny uplyw terminu stanowi
podstawe udzielenia zamdwienia osobie trzeciej.

8. W trakcie trwania postepowania przetargowego na wylonienie wykonawcy robdt, Projektant udzieli
stosownych pisemnych odpowiedzi na pytania oferentéw dot. dokumentacji projektowej w terminie do
2 dni.

10. Wykonawca nie odpowiada za nastgpstwa zmian wprowadzonych do dokumentacji bez
uzgodnienia, a takze za nastepstwa zmian tresci wydanych wczesniej opinii, uzgodnien i decyzji
administracyjnych oraz za ustalenie stanu rzeczywistego odbiegajgcego od stanu ccenianego wedlug
wiedzy na date danej czynnosci.

§11
1. Wykonawca bedzie zobowigzany zaplacic Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych
przypadkach:

1) Etap | — za kazdy dzien zwioki w wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zgodnie
z ustalonymi terminami — 0,2 % wartosci netto Umowy, zgodnie z §4 ust. 1.1

2) w przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawcy lub Zamawiajacego z winy Wykonawcy,
Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowng w nastepujgcej wysokosci, 1j..
a) Etap |- 30% wartosci wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w §4 ust 1.1
b) Etap Il - 30% wartosci wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §4 ust 1.2

3) za kazdy dziern zwloki w poprawieniu lub ponownym wykonanie przedmiotu Umowy,
w przypadku gdy w ftrakcie realizacji robét budowlanych zostang ujawnione bledy
w dokumentacji projektowej, Wykonawca dokona we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie (przy czym termin ten nie bedzie krotszy niz 3 dni robocze), dla nastepujacych
etapow — 0,2 % wartosci netto Umowy, zgodnie z §4 ust. 1.2

4) za kazdy dziedh zwiloki w przypadku gdy Wykonawca, otrzyma od Zamawiajgcego pisemne
wezwanie w kwestii udzielenia odpowiedzi do toczgcego sie postepowania przetargowego na
wylonienie wykonawcy robdt budowlanych dla przedmiotowego zadania, a Wykonawca w
terminie 1 dnia roboczego nie dostarczy Zamawiajgcemu, w formie pisemne] wszelkich
ustalen, wyjasniet — 0,2 % wartosci netto Umowy, zgodnie z §4 ust. 1.2

5) za kazdy dzier zwloki w przypadku gdy Wykonawca, w czasie realizacji robdt budowlanych,
nie przekaze Zamawiajgcemu wszelkich ustale | wyjasnienn zwigzanych z nadzorem

autorskim w formie pisemnej (fax), we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie {przy czym
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termin ten nie bedzie krotszy niz 3 dni robocze) do dokonania stosownych wyjasnier — 0,2 %
wartosci netto Umowy, zgodnie z §4 ust. 1.2.
2. Zamawiajacy bedzie zobowigzany zaplaci¢é Wykonawcy kary umowne za odstapienie od Umowy
z przyczyn, za ktore odpowiada Zamawiajacy w nastepujacej wysokosci:
a) Etap | - 30% warto$ci wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §4 ust 1.1
b) Etap Il — 30% warto$ci wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w §4 ust 1.2
3. W przypadku, gdy z powodu wad w dokumentacji projektowej zostanie uniewaznione
postgpowanie przetargowe, na wybdr wykonawcéw robdt budowlanych, realizowanych w oparciu
o wykonang przez Wykonawce dokumentacje przetargowa, Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu
karg umowng w wysokosci 30% warto$ci wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §4 ust. 1.2.
4. Zadanie kary umownej nie wyklucza uprawniefh Zamawiajacego do dochodzenia odszkodowania
uzupelniajacego na zasadach ogolnych, jezeli szkoda przekroczy warto$¢ zastrzezonej kary.
5. Ewentualne kary umowne Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy.
6. Wykonawca o$wiadcza, iz wyraza zgode na polrgcenie naliczonych kar umownych z

wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

§12
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w tacznej wysokosci 5% ceny
calkowitej podanej w ofercie za przedmiot Umowy w formie pienieznej, na kwote : ............ zl.,
slownie Zlotych | ... virriviiiieiii

2. Strony postanawiajg , ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest

przeznaczone na: zabezpieczenie roszczen z tyt. rekojmi za wady na okres 36 miesiecy od

Zakornczenia realizacji przedmiotu umowy, za$ 70 % wniesionego zabezpieczenia przeznacza sie jako

zagwarantowanie zgodnego z Umowg wykonania przedmiotu Umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone lub zwolnione w nastepujgcy

sposob :

a) 70% wysoko$ci wniesionego zabezpieczenia w ciggu 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy
i uznania przez Zamawiajacego prac objetych Umowa za nalezycie wykonane,

b) 30 % wysokosci wniesionego zabezpieczenia w ciggu 15 dni po uplywie 36 miesiecy od
zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy.

4. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesiono w pienigdzu Zamawiajacy zwraca

je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono

przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew

pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

5. Wniesione zabezpieczenie Umowy musi odpowiada¢ terminowi realizacjfi Umowy i na wniosek

Zamawiajgcego musi zostad przediuzone,

§13
1.  Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na wykonang dokumentacje projektowa:
a). Wykonawca odpowiada za wade dokumentacji projektowej réwniez po uptywie okresu rekojmi,
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jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

b). Zamawiajacy, ktory otrzymat wadliwa dokumentacje stanowigca przedmiot umowy lub jej czesc,
wykonujgc uprawnienia z tytutu rekojmi wzglgdem Wykonawcy moze:

- 2adaé usuniecia wad, uzgadniajac z Wykonawca termin ich usunigcia — z zagrozeniem, ze po
bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu odstapi od Umowy,

- nie zadajac usunigcia wad — zadaé obnizenia wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy,

- odstgpi¢ od umowy, z winy Wykonawcy, jezeli istotne wady, wskazane w przekazanych

czesciach skladowych przedmiotu Umowy nie zostaty w uzgodnionym przez strony terminie

usuniete.

2. Sirony zgodnie o$wiadczajg, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 1 |it. a
niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraza zgode na opracowanie tej czesci dokumentacii
projektowej przez innego Wykonawce. W zwiazku z powyzszym Zamawiajgcemu przysiuguje
prawo zlecenia tzw. ,wykonawstwa zastgpczego" i obcigzenie tymi kosztami Wykonawce bez
wzgledu na przystugujace Wykonawcy prawa do utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych.

5.  Warunki gwarancji:

a). Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace polegajgce na wykonaniu dokumentacii
projektowej dla ZADANIA 3 - ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej w Gluszycy”, i
zobowiazuje sie do usunigcia wad, jezeli wady te ujawnia si¢ w ciggu terminu okreslonego
gwarancja.

b). Termin udzielonej gwarancji wynosi 36 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru robot
budowlanych.

¢). Gwarancja obejmuje odpowiedzialno§¢ z tytulu wad tkwigcych w dokumentacji projektowej
oraz szkdd powstalych w zwigzku z wystgpieniem wady.

d). Zamawiajacy zobowigzuje sie wykorzystywaé wykonang dokumentacjg projektowg zgodnie
Z jej przeznaczeniem.

e). Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

f). W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie 14
dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, na koszt wlasny.

g). Powiadomienie o wystgpieniz wady Zamawiajacy 2zgtasza Wykonawcy telefonicznie, a
nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystapienie wady.

h). W przypadku nie usuniecia wad we wskazanym terminie Zamawiajgcy moze usungc wady na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

i). Zamawiajgcy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

). W wypadku gdy usuniecie wady bedzie trwalo diuzej niz 14 dni lub ze wzgledéw
technologicznych prace powinny byé wykonane w innym terminie, nalezy ten termin uzgodni¢ z
Zamawiajacym.

k). Termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas usunigcia wady, jezeli powiadomienie
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o wystapieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

§14
1. Zmiana Umowy wymaga pod rygorem niewaznoéci formy pisemne;.
2. Umowa jest niewazna w czg$ci wykraczajgcej poza okre$lenie zakresu prac wykonawcy zawartego

w SIWZ i niniejszej Umowie.

§15
1. Zamawiajgcy dostarczy niezwlocznie Wykonawcy wszelkie znajdujgce sie w jego posiadaniu
informacije /lub dokumenty, jakie mogg by¢ niezbedne dla wykonania Umowy. Wykonawca zwréci te
dokumenty Zamawiajgcemu przed uplywem terminu wykonania przedmiotu Umowy.
2. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem
Umowy nie beda, za wyjagtkiem przypadkdéw, gdy bedzie to konieczne w celu wykonania Umowy,
publikowane lub ujawniane przez Wykonawce bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§16
Wykonawca przenosi na Zamawiajagcego, w ramach wynagrodzenia okre$lonego w § 2, autorskie
prawa majgtkowe do utworéw (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim, jak
réwniez Ustawy o Prawie Budowlanym z 1994r., z poZniejszymi zmianami i prawach pokrewnych)
powstalych w wyniku wykonywania niniejszej Umowy, bez dodatkowej zaplaty.

§17
1. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.
2. W przypadkach, o ktdrych mowa w ust. 1 Wykonawca moze zgdaé wylacznie wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania czg$ci Umowy do dnia odstapienia od Umowy, stwierdzonego
protokolarnie przez strony, bez prawa do odszkodowania. Wykonane prace podlegaja przekazaniu na

rzecz Zamawiajacego.

§18
1. Jakiekolwiek spory majgce zwigzek z wykonywaniem Umowy bedg rozstrzygane przez sad
powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie stosowne przepisy prawa
polskiego, w szczegbinosci przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Strony Umowy zobowigzujg si¢ do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej
zmianie siedzib lub nazw firm, przedstawicieli stron, numeréw telefondw.
4. W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 3, pisma przestane pod ostatni
znany adres wskazany w niniejszej Umowie, uwaza sie za doreczone.
5 Wykonawca nie moze dokonaé przelewu wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej Umowy na
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rzecz 0sob trzecich bez zgody Zamawiajacego.
6. Wykonawca nie moze przenie$¢ swoich zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy na rzecz

0s6b trzecich.

§19

Nadzér Autorski podczas realizacji inwestycji bgdzie sprawowac: ...
§20
1. Umowa zostala sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach w jezyku polskim, jeden

egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego.
2. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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