»Budowa stacji podnoszenia ci$§nienia dla potrzeb osiedli mieszkaniowych w Cieszowie"
Nr PZ/RZP/PNI16/2015/12

Zalacznik nr 2

UMOWA Nr ... 12015 - WZOR
W odniu .................. 2016r. w Watbrzychu, pomiedzy Watbrzyskim Zwigzkiem Wodociggow
i Kanalizacji z siedzibg przy Al. Wyzwolenia 39 w Watbrzychu,
NIP 886-00-12-544,
REGON 890451905
zwang dalej ,Zamawiajgcym", reprezentowanym przez:
Pana Marka Mielniczuka - Przewodniczacy Zarzadu Watbrzyskiego Zwigzku Wodociagow
i Kanalizacji
a
REGON i, .
dziatajgcym na podstawie .........................., zwanym dalej ,Wykonawcg", reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego w trybie przetargu nieograniczonego, wyboru
Wykonawcy (postgpowanie Nr PZ/RZP/PN/16/2015/1Z) - zostata zawarta Umowa o nastepujacej

tresci:

§1
1. W ramach Umowy Wykonawca:

a) wykona roboty budowlane na podstawie nastepujgcej dokumentacji projektowe;j, tj.:
- Projektu budowlanego pn.: ,Zabudowa stacji podnoszenia cisnienia dla potrzeb osiedli
mieszkaniowych w Cieszowie z instalacjg wewnetrznej linii zasilajacej nN”
- Projektu wykonawczego pn.: ,Zabudowa stacji podnoszenia cisnienia dla potrzeb osiedli
mieszkaniowych w Cieszowie”
- Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robst budowlanych
- Przedmiaru robét
- Projektu wykonawczego instalacji elektrycznej nN pn.: ,Zabudowa stacji podnoszenia ci$nienia dla
potrzeb osiedla mieszkaniowego Cieszéow”
- Przedmiaru robét instalacji elektrycznej nN pn.: ,Zabudowa stacji podnoszenia cignienia dia potrzeb
osiedla mieszkaniowego Cieszow"
- Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych ST — instalacje elektryczne
- Tabeli réwnowaznosci.

b) wykona dokumentacje powykonawczg dla przedmiotowego zakresu robot

kanalizacyjnych,
c) przekaze Zamawiajgcemu komplet dokumentéw, niezbednych do uzyskania przez
Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie dla nowo wybudowanego obiektu budowlanego,

zgodnie z Ustawg z dnia 1 lipca 1994r., zwang dalej Prawo budowlane.



»Budowa stacji podnoszenia ci$nienia dia potrzeb osiedli mieszkaniowych w Cieszowie”
Nr PZ/RZPIPNI16/2015/1Z

2. Charakterystyke oraz szczegdtowy zakres przedmiotu Umowy okresla:

- niniejsza Umowa,

- obowigzujgca w przetargu Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (zwana dalej SIWZ),
- dokumentacja projektowa,

- oferta Wykonawcy, sporzadzona na kwoteg tgczng zgodng z ceng netto oferty Wykonawcy.

Dokumenty te stanowig integralng czgs¢ Umowy.

§2
Strony ustalajg warto$¢ kosztorysowg wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem § 15 ust 9 pkt 2a

na kwote:

Cenabrutto: Zt

Cena DrUtto STOWNIBT .vorerrersmesnnnsesmsnmnenomessmss s s snsss oyiamssis s sisii e saesi s Zt
Cenanetto: e Zt

Cena netto STOWHIB!  ....oconvreesnsssessnnssunsissnans sne s Sosses ot EEVTNdrasN R e N S LN TR S SR Zt
Podatek VAT: = s rrenan Zt

Termin wykonania calo$ci zadania:

3. Wykonawca oswiadcza, ze:
1) wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego prace
zwigzane z wykonaniem przedmiotu Umowy,
2) posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje
wykwalifikowanym personelem, wiedzg techniczng, do$wiadczeniem i uprawnieniami
niezbednymi do wykonania przedmiotu Umowy opisanego w § 1 Umowy,
3) zapoznat sie z dokumentacjg dotyczacg przedmiotu Umowy opisanego w § 1 Umowy oraz
o$wiadcza, ze jest w stanie wykonac przedmiot Umowy na warunkach w niej okreslonych,
4) zostat poinformowany przez Zamawiajgcego, ze na terenie budowy istnieje mozliwosc¢
wystgpienia: niezinwentaryzowanych fundamentow, ptyt betonowych, instalacji kablowych i rur
wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych.

4. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy obejmuje wszystkie koszty zwigzane

z realizacjg przedmiotu Umowy, niezbedne do jego wykonania, z uwzglednieniem wszystkich optat i

podatkdw, w szczegolnosci:

o koszty zwigzane z realizacjg zamowienia wynikajgce wprost z postanowien Umowy,
SIwz,
° koszty zwigzane ze skompletowaniem przez Wykonawce dokumentacji niezbgdnej do

uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie dla nowo wybudowanego
obiektu budowlanego, zgodnie z Ustawg z dnia 1 lipca 1994r., zwang dalej Prawo budowlane.
° koszty wszelkich robdt przygotowawczych (w szczegoélnosci: zagospodarowania,
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w
tym podigczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefondw, dozoér budowy i

ubezpieczenie budowy),
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° koszty obstugi i inwentaryzacji geodezyjnej prowadzonych robét, w tym inwentaryzacji
powykonawczej, dostarczonej na nosniku CD oraz w formie papierowe;j,
° koszty zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury techniczne;j,
o koszty badan, pomiaréw lub préb w czasie wykonywania i odbioru robot, okreslone
w obowigzujgcych przepisach,
o koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywodz
nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych
| opadowych z calego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdt w
sposob zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,
° koszty zwigzane z wycinkg drzew i krzewow,
° koszty wywozu i zagospodarowanie we witasnym zakresie materiatow rozbiérkowych,
nadmiaru ziemi oraz wycigtych drzew i krzewéw, z poszanowaniem przepiséw okreslonych
ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. "o odpadach” (Dz. U. z 2013 r. poz. 21),
o koszty zwigzane z uporzgdkowaniem terenu budowy i jego zaplecza igcznie z
przywréceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, w tym koszenie / odsniezanie,
uzupetnianie ubytkow w nawierzchni i innych niezbednych wskazanych przez Inspektora
Nadzoru,
° spetnianie wymogow okreslonych w uzgodnieniach dokumentacji projektowej, a w
przypadku ich wygasnigcia wystgpienie do odpowiednich gestoréw sieci o ich przediuzenie,
° sporzadzenie dokumentacji powykonawczej dla nowo wybudowanego obiektu,
zgodnie z wymogami Zamawiajgcego zgodnie z § 7,
o nalezny podatek VAT .
5 Przedmiot niniejszej Umowy nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami SIWZ.
6.  Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
7. SzczegOlowy zakres niniejszej Umowy okresla §1 i §2, jak rowniez Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zamowienia wraz z dokumentacjg projektowg.
8. Jezeli Zamawiajgcy poniesie szkode w wyniku nie wypetniania lub niewlasciwego wypetniania
obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy przez Wykonawce, Wykonawca zobowigzany bedzie
do jej naprawy.
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikie z jego dziatania podczas realizacji
przedmiotu Umowy wobec oséb trzecich.
10. Kwota okreslona w §2 ust 1 obejmuje wszelkie podatki i koszty zwigzane z podjetymi
czynnosciami, uzgodnieniami, oplatami administracyjnymi, urzgdzeniami oraz materiatami
i narzedziami uzytymi przez Wykonawce oraz wszystkie inne koszty potrzebne do prawidlowego
i zgodnego z prawem wykonania przedmiotu Umowy.
11. Jezeli po zawarciu Umowy ulegnie zmianie obowigzujgca stawka podatku VAT, to wynagrodzenie
umowne zostanie odpowiednio skorygowane przez strony Umowy.

§3
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze powierzy¢ cze$¢ wykonania

zamowienia podwykonawcy
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2. W przypadku, gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca powierza wykonanie
czesci zamdwienia podwykonawcy, Wykonawca zamowienia na roboty budowlane zawiera umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane zgodne z zakresem niniejszej SIWZ
i w terminie nie przekraczajgcym termin zgodny z §6 ust. 1.
3.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane jest
zobowigzany w terminie do 7 dni (siedmiu dni) po podpisaniu niniejszej Umowy, do przedtozenia
Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy oraz jej zmiany, jaka bgdzie
zawierana pomiedzy Wykonawcg, podwykonawcg, lub dalszym podwykonawca.
4. Zamawiajgcy, w terminie do 7 dni (siedmiu dni) od czasu dostarczenia przez Wykonawce do
siedziby Zamawiajgcego projektu umowy zgodnie z ust. 2, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane zgodne z zakresem zawartym
w niniejszej SIWZ, {j.:

1) niespetniajgcej wymagan okreélonych w SIWZ;

2) gdy Umowa przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony §6 ust. 1.
5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen Zamawiajgcego do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 7 dni (siedmiu dni),
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
6. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;.
7. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b — Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 tej Ustawy.
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o
udzielenie zamdwienia.
8. Wykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane zgodne z zakresem niniejszej SIWZ, jest zobowigzany,
w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane (w terminie do siedmiu dni po
podpisaniu umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg), do przediozenia Zamawiajgcemu
projektu tej Umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢
do oferty zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treéci zgodnej z projektem
umowy.
9. Wykonawca odpowiedzialny jest za dziatania lub zaniechania osob, z ktérych pomoca
zobowiazanie wykonuje, jak réwniez osob, ktérym wykonanie zobowigzania powierza (art.474 KC) jak
za wiasne zachowanie, przy czym Wykonawca odpowiada catym swoim majgtkiem i niezaleznie od
jego woli.

§4

1. Fakturowanie odbywac sie bedzie za wykonang i odebrang robote budowlang przez Inspektora

Nadzoru i Zamawiajgcego (odbior koricowy).
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2. Faktury zwigzane z przedmiotem zaméwienia powinny by¢ adresowane na Watbrzyski Zwigzek
Wodociggéw i Kanalizacji.
3. Do kazdej faktury Wykonawca naliczy nalezny podatek VAT.
4. Faktura wystawiona na warto$¢ zgodng z § 2 ust. 1, moze zostaé ziozona do Zamawiajgcego po:
a) sporzadzeniu przez Wykonawce kosztorysu wykonanych prac, wypetnionej ksiegi obmiaru
| potwierdzeniu tych dokumentéw przez Inspektora Nadzoru,
b) sporzgdzeniu dokumentacji powykonawczej, przeprowadzeniu i spisaniu bezusterkowego
protokotu odbioru koricowego z zastrzezeniem (§ 15 ust. 9).
5. Wykonawca w terminie do 7 dni od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
czgsciowego badz korncowego (z zastrzezeniem § 15 ust. 9 b) wystawi i dostarczy do Zamawiajgcego
faktury czesciowe badz fakture koncowsg. Wykonawca zobowigzany jest wystawi¢ faktury zgodnie
z przepisami prawa, a ponadto poda¢ na nich numer ninigjszej umowy.
Nalezne pfatnosci za realizacje przedmiotu Umowy bedg dokonywane przelewem w terminie 30 dni od
daty dorgczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT Zamawiajgcemu na wskazany przez
Wykonawce rachunek bankowy.
6. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przeniesc wierzytelnosci wynikajgcych z
niniejszej Umowy na osoby trzecie.
7. W trakcie realizacji calego zadania, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przyjecia procedury
dokonania przez siebie zaptaty wymaganych naleznosci na rzecz podwykonawcy, w ramach, ktorej:
a) podwykonawca zobowigzuje sie skiadaé Wykonawcy o$wiadczenia wiasciwie podpisane
O zaspokojeniu przez Wykonawce wymaganych zobowigzan z tytutu tej Umowy.
Oswiadczenia takie beda przekazywane do siedziby Wykonawcy wraz z rozliczeniami Robét,
b) brak o$wiadczen, o ktérych mowa w ust. 9 a), upowaznia Zamawiajgcego (Wykonawce) do
odmowy przyjecia rozliczenia podwykonawcy.
8. Platnoéci na rzecz Wykonawcy, wynikajgce z niniejszej Umowy, nastgpig po dostarczeniu
przez
Wykonawce Oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 9.
9. W razie rezygnacji przez Zamawiajgcego z wykonania czesci robot objetych ofertg
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone, przyjmujac za podstawe bedgce
nastepstwem ograniczenia robét zmniejszenie ilosci zuzytych materiatow, mniejszy stopien zuzycia
maszyn i urzagdzen oraz zmniejszenie nakladéw pracy na wykonanie przedmiotu Umowy.
10. W przypadku wystgpienia opo6znienia w oddaniu przedmiotu Umowy lub opoznienia
w usunieciu
wad stwierdzonych przy odbiorze, naleznos¢ z faktury za roboty budowlane zostanie pomniejszona
0 wysokos$c¢ kar umownych ustalong w oparciu o zapisy umieszczone w § 17 Umowy.
13. Faktury za prace stanowigce przedmiot Umowy bedg platne przelewem na konto wskazane
przez Wykonawce na fakturze.
14.Rozliczenia z podwykonawcami za wykonane przez nich czeéci przedmiotu Umowy nastepowac
bedg w nastepujacy sposdb:
a) w przypadku wykonania cze$ci przedmiotu Umowy przez podwykonawcow, Wykonawca

sktadajgc fakture, ktora opiewa na zakres wykonywany rowniez przez podwykonawce, dokona
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stosownego podziatu naleznosci pomigdzy Wykonawce ipodwykonawce w protokofach
stanowigcych podstawe do wystawienia faktury czesciowej.
b) zaptata naleznosci bedzie nastepowata w catosci na rzecz Wykonawcy,
c) Wykonawca wciggu 14 dni oddaty wystawienia faktury przediozy w siedzibie
Zamawiajgcego kserokopie potwierdzonego przez bank, przelewu dokonanego na rachunek
podwykonawcy na kwote okreslong w protokole stanowigcym podstawe do wystawienia faktury
albo przediozy oswiadczenie podwykonawcy, ze naleznosci podwykonawcy wynikajgce z
protokotu koncowego odbioru robét budowlanych zostaly przez Wykonawce uregulowane,
d) w przypadku niedostarczenia w ww. terminie przez Wykonawce kserokopii potwierdzonego
przez bank przelewu albo o$wiadczenia podwykonawcy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
do zatrzymania kwoty naleznej podwykonawcy z nastepnej faktury Wykonawcy do momentu
spetnienia warunku podanego w pkt c.
15. Brak dochowania przez Wykonawce warunkow okreslonych wust. 14 pktd zwalnia
Zamawiajgcego z zaplaty odsetek ztytulu nieterminowe] zaptaty faktur wczesci dotyczace)
zatrzymania kwot. Ewentualne odsetki wynikajgce z nieterminowej pfatnosci w stosunku
do podwykonawcow obciazajg Wykonawce.
16.Wykonawca w terminie do 7 dni od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego z zastrzezeniem §15 ust. 9 pkt 2, wystawi i dostarczy do Zamawiajgcego fakture
koncowa. Wykonawca zobowigzany jest wystawi¢ fakturg zgodnie z przepisami prawa, a ponadto
podac na nich numer niniejszej Umowy.
17 Nalezne ptatnosci za realizacje przedmiotu Umowy bedg dokonywane z zastrzezeniem §4 ust 8
przelewem w terminie 30 dni od daty dorgczenia prawidiowo wystawionej faktury VAT
Zamawiajgcemu na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych

z niniejszej Umowy na osoby trzecie.

§5

1. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;.

2. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zapfaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia sig od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce za roboty budowlane.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2, dotyczy wyigcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane.

4. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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5. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zapfaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.2.
Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.
6. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 5 w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie nalezy, albo dokonaé
bezposrednie] zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é takiej zapfaty.
7. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 3, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
8. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 2, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigkszg niz 5% warto$ci Umowy zgodnie z §2 moze stanowic podstawe do odstgpienia od Umowy

w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.

§6

1. Realizacja cato$ci zamowienia pn.: ,Budowa stacji podnoszenia cisnienia dia potrzeb osiedli
mieszkaniowych w Cieszowie”, obejmujgca:
- wykonanie rob6t budowlanych zwigzanych z budowg stacji podnoszenia ci$nienia wody,
- sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej,
- przygotowaniem przez Wykonawce i przekazanie Zamawiajacemu kompletu dokumentéw
niezbgednych do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie dla nowo
wybudowanego obiektu budowlanego, zgodnie z Ustawg z dnia 1 lipca 1994r., zwang dalej Prawo

budowlane, okresla sie w terminie do dnia.................... .

* - zgodnie z ofertg Wykonawcy.

2. Strony zgodnie ustalajg, ze termin wykonania przedmiotu Umowy obejmuje réwniez okres
przeznaczony na przeprowadzenie przez Wykonawce wszystkich niezbednych prob, badan
kontrolnych, ptukanie nowego odcinka sieci wodociggowej oraz badan szczelnosci kanatow i odbioréw
technicznych, usunigcie stwierdzonych przy dokonywaniu odbiorow technicznych usterek i wad,
opracowanie i uzgodnienie wszystkich dokumentéw niezbednych do odbioru koncowego przedmiotu
Umowy oraz zgtoszenie gotowoséci do odbioru korcowego az do podpisania przez strony protokotu

odbioru koncowego.
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3. Sporzadzony przez Wykonawce Harmonogram Rzeczowo-Finansowy prac budowlanych, jest
dokumentem zobowigzujgcym Wykonawce do dotrzymania terminow realizacji przedmiotu Umowy od
momentu przekazania placu budowy przez Zamawiajgcego.

1) Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo — finansowy w terminie do siedmiu
dni od dnia podpisania Umowy.

2) W razie potrzeb technologicznych, organizacyjnych i w razie zagrozenia niedotrzymania terminow
okreslonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym, Wykonawca bedzie realizowat roboty w
systemie dwuzmianowym, od poniedziatku do soboty oraz dodatkowo w wydtuzonym czasie pracy w
niedziele i swieta.

4. Dopuszcza sie mozliwosé przedtuzenia czasu zakonczenia wykonania przedmiotu Umowy,
w terminie do 60 dni kalendarzowych. Termin wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce
mozna przedluzy¢ w zaleznosci od zaistnialych okolicznoéci niezaleznych od Wykonawcy, w
szczegolnosci z powodu przyczyn wyszczegolnionych w SIWZ - pkt XXIII ZMIANA WARUNKOW
UMOWY. Zamawiajacy, jak i Wykonawca w drodze negocjacji okreslg wspolnie nowy termin

zakonczenia robot.

§7

1. Zakres dokumentacji powykonawcze;j:

Wykonawca sporzgdzi dokumentacje powykonawczg w ilosci 3 egz. (1 oryginat + 2 kopie + wersja
elektroniczna) stanowigca m.in. przedmiot zamowienia (przedmiot odbioru) powinna by¢ zaopatrzona
w nastepujace zataczniki:

a) wykaz opracowan,

b) oswiadczenie Wykonawcy o kompletnosci operatu

c) Dziennik Budowy

d) pisemne oswiadczenie Wykonawcy, ze jest ona wykonana zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz zasadami wiedzy techniczne;

e) oéwiadczenie Kierownika Budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem
f) pozwolenie na budowe

g) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, w tym:

- zakres rzeczowy potwierdzony przez geodete

- szkice geodezyjne powykonawcze
- mapy i profile dokumentacji powykonawczej
- ptyta DVD — skany map

h) protokoty badan, sprawozdan i odbiorow
- wyniki badan z zageszczenia gruntu
- protokoty badania szczelnosci
- o$wiadczenia o uporzgdkowaniu i przywroceniu terenu do stanu pierwotnego

- protokoly z przegladu technicznego WPWIK Sp. z o.0.

- protokot potwierdzajgcy doprowadzenie drogi do stanu pierwotnego

- odbioréow technicznych oraz protokoly usuniecie stwierdzonych podczas odbiorow usterek

i wad
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- protokot z wykonania ptukania nowego odcinka sieci wodociggowej

i) materiaty

- lista materiatow

- aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, atesty higieniczne

- $wiadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne

j) prawomocny dokument pozwalajgcy na uzytkowanie nowo wybudowanego obiektu zgodnie z
Ustawg z dnia 1 lipca 1994r., zwang dalej Prawo budowlane.

§8
1. Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy, wskaze Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego ustanowionego do realizacji niniejszego zaméwienia. Inspektor nadzoru
dziata w imieniu i na rachunek Zamawiajacego w granicach umocowania okreslonego przepisami
Prawa budowlanego. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora Nadzoru i zobowigzuje
sig do niezwlocznego powiadomienia o tym Wykonawcy. Ewentualne zZmiany na stanowisku
Inspektora Nadzoru bedg potwierdzane odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru oraz wszystkim upowaznionym
przez niego osobom dostep do placu budowy.
3. Wykonawca ustanawia:
- Kierownika Budowy W 0s0bie : ..........cooooii
4, Kierownik Budowy dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy w granicach posiadanego
upowaznienia.
5. Ewentualna zmiana na stanowisku Kierownika Budowy moze nastgpi¢ po akceptaciji
Zamawiajgcego i musi by¢ potwierdzona odpowiednim wpisem do dziennika budowy. W takim
przypadku Wykonawca winien dostarczyé Zamawiajgcemu dokumenty niezbedne do powiadomienia
wiasciwego organu nadzoru budowlanego (o zaistnialej zmianie), w szczegolnosci oswiadczenie
0 przejeciu obowigzkow wraz z wymaganymi zalgcznikami. Taka osoba ma spetnia¢ warunki, jakie

zostaly zawarte w SIWZ. Zmiana kierownika budowy nie wymaga zmiany przedmiotowe] Umowy.

§9
1. Obowigzki Wykonawcy w zakresie robét budowlanych:
a)  sporzadzenie przed przystgpieniem do budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126);
b) prowadzenie dziennika budowy i udostepnianie go na kazde zgdanie Inspektorowi
Nadzoru, Projektantowi, Zamawiajgcemu, przedstawicielom panstwowego nadzoru
budowlanego i innym upowaznionym do tego osobom:
c)  pefnienie nadzoru nad odebranymi branzowo elementami przedmiotu Umowy;
d)  zabezpieczenie Placu Budowy - Terenu Budowy oraz przejecie peinej
odpowiedzialnosci za:
- szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczgeych pracownikéw i 0sob

trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robét,
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- szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robot,
obiektéw, materiatéw, sprzetu i innego mienia, bedgce skutkiem prowadzenia robot
podczas realizacji przedmiotu Umowy;

e) realizacja przedmiotu Umowy zgodnie z zaleceniami Nadzoru Inwestorskiego,
ustalonym zakresem robot, obowigzujgcymi warunkami technicznymi, prawem
budowlanym, normami, dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, decyzjami wydanymi przez organy
administracji publicznej,

f) wykonanie i utrzymanie na swdéj koszt zabezpieczenia terenu robot,

g) przestrzeganie przepiséw BHP i ppoz. na budowie,

h)  utrzymanie porzadku w miejscu pracy, a po jej zakonczeniu uporzgdkowania terenu
robét,

i) ochrona mienia terenu robét do momentu przekazania uzytkownikowi,

i) zabezpieczenie terenu robot przed kradziezg i innymi oddziatywaniami oraz przejecie
skutkow finansowych wynikajgcych z kradziezy i szkody.

k) ponoszenie kosztéw wykonania i biezgcego utrzymywania drog wewngtrznych
i ogrodzenia, a takze doprowadzenia wody, energii elektrycznej, fgcznosci itp. dia
potrzeb budowy.

2. Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrazen lub $mierci osob oraz utraty lub uszkodzen
mienia (w tym bez ograniczen robot, urzgdzen, materiatow, sprzetu, nieruchomosci i ruchomosci)
Wykonawcy i 0séb trzecich.
3. Wykonawca wyniesie w teren i bedzie utrzymywat w ciggtej kompletnosci i czytelnosci, od dnia
rozpoczecia robét do ich zakornczenia, oznakowanie robdt wykonane na podstawie projektu
organizacji ruchu zastepczego.
4, Czasowe zajecie terenu jest po stronie i na koszt Wykonawcy.
5. Wynagrodzenie dla Wykonawcy uwzglednia wszystkie wymagania Zamawiajgcego okreslone
w SIWZ, obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytego oraz zgodnego z
Umowg i obowigzujgcymi przepisami wykonania przedmiotu Umowy.
6. Zaleca sie zeby Wykonawca zapoznat sie z terenem budowy.
7. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy takze:
1) zabezpieczenie we wiasnym zakresie i na wiasny koszt warunkow socjalnych i innych
przepisanych prawem warunkow i $wiadczen dla swoich pracownikow;
2) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych zwolywanych przez Zamawiajgcego / Inspektora
Nadzoru
3) informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach moggcych wplyngc na jakosc

robot lub opdznienie terminu zakorczenia wykonania przedmiotu Umowy.

810
1. Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawcg bedzie
sporzadzana w formie pisemnej w jezyku polskim. Korespondencja wystana telefaksem lub pocztg

elektroniczng musi by¢ kazdorazowo bezzwiocznie potwierdzona na pismie.
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2. Do wzajemnego wspotdziatania przy wykonaniu Umowy strony wyznaczajq nastepujace osoby:

o ceereerenaee e - reprezentujgca Wykonawce —tel. ..o
o Agnieszka Babel — reprezentujgca Zamawiajgcego — tel. 74 84 99 106.
§11

Zamawiajacy zobowiagzuje sie do :
- dokonania odbioru przedmiotu Umowy, zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ oraz zawartg
Umowa,
- zapfaty wynagrodzenia za roboty wykonane zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

§12

1: Ustala sig zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% wartosci umownej
brutto.
2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w  wysokosci:
........................................................ zt (stownie ziotych: .................l)
Wormie: ...
3 Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy, w tym pokryciu ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi.
4, Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy
zwroci je wraz z odsetkami wynikajgcymi z Umowy rachunku bankowego na ktorym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy Wykonawca wnosi przed zawarciem Umowy
najpozniej w dniu jej zawarcia z waznoscig 30 dni ponad termin okreslony w § 6 ust 1 niniejszej
Umowy, tj. 30.03.2016r., z czego 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
z waznoscig na okres rekojmi.
6. W przypadku wystgpienia koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji niniejszej Umowy
okreslonego w §6 tj. 20.02.2016r., powyzej 15 dni Wykonawca dodatkowo zabezpieczy nalezyte
wykonanie Umowy z waznoscig 30 dni ponad nowo ustalony termin.
7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie zwolnione
Wykonawcy w nastepujacy sposob:

a) 70% kwoty zabezpieczenia w ciggu 30 dni od daty podpisania bezusterkowego protokotu

odbioru koncowego,
b)  30% kwoty zabezpieczenia w terminie 14 dni po uptywie okresu, o ktérym mowa w § 15 ust.

1 pkt 3 Umowy.

§13
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot Umowy na okres .....................
miesiecy od daty bezusterkowego odbioru kerncowego.
2. Wady wykryte we wiasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usunigte niezwiocznie.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przegladéw gwarancyjnych

11
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i nieodptatnego usuwania zaistniatych wad.
3. Roboty zwigzane z usuwaniem wad w okresie gwarancji wymagajgce zajecia pasa drogowego
mogg by¢ prowadzone tylko za zgoda Zamawiajgcego po przediozeniu zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu zastepczego.
4, Postepowanie w razie wykrycia wad w okresie gwarancji:
1) o wykryciu wady Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce niezwiocznie w formie pisemnej
(drogg pocztowa lub faxem), w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia, okreslajgc wade, jej
istotnos¢ i proponowany termin usuniecia,
2) Wykonawca zobowiazuje sie przystgpi¢ do spisania protokofu istnienia wady w ciggu 48
godzin od otrzymania zgtoszenia od Zamawiajgcego o wykryciu wady,
3) istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajgcego
i Wykonawcy. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w § 13 ust. 4 pkt 2) nie przystgpi
do spisania protokotu wspolnie z Zamawiajgcym — wigzgcy dla Stron jest protokot
sporzadzony przez Zamawiajgcego.
4) termin usuniecia wad okresla Zamawiajgcy w protokole, o ktorym mowa w § 13 ust. 4 pkt
3) Usuniecie wad przez Wykonawce zostanie potwierdzone protokolarnie przez
Zamawiajgcego i Wykonawce.
5. Wady nieusuniete przez Wykonawce w terminach wskazanych w protokole istnienia wad - o
ktorych mowa § 13 ust. 4 oraz 5, moga by¢ zlecone przez Zamawiajgcego do usuniecia innym
osobom na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy (zastepcze wykonanie).
6. W sytuacji zastepczego wykonania rozliczenie z Wykonawcg kosztéw z tego tytutu nas}qpi na
podstawie faktury Zamawiajacego, ktorg Wykonawca bedzie zobowigzany zaptacic w terminie 30 dni
od daty jej wystawienia. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia naleznosci wynikajgcej z wiw
faktury z wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu
rekojmi. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sig od dnia bezusterkowego odbioru koncowego

przedmiotu Umowy.

§14
1. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady na roboty
budowlane bedace przedmiotem Umowy.
2. Termin rekojmi za wady rozpoczyna sie z dniem podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu
Odbioru Koricowego.
3. Zakres rekojmi strony ustalajg w ten sposob, ze Wykonawca ponosi¢ bedzie odpowiedzialnos¢ z
tytutu rekojmi za wady w ckresie obejmujgcym jeden rok, od dnia podpisania Protokotu Koricowego
odbioru robét budowlano - montazowych, realizowanych w oparciu o dokumentacje projektows.
4. O wykryciu wady Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomic¢ na pisémie Wykonawce nie pozniej niz
w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia, okreslajgc wade, jej istotnoS¢ i proponowany termin
usuniecia.
5. Wady ujawnione w okresie objetym rekojmig za wady, bedg usuwane przez Wykonawce na jego

koszt, o ile nie powstaly z winy Zamawiajgcego.
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6. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen takze po uptywie okresu rekojmi, jezeli zawiadomit o
wadzie przed uptywem tego okresu.

7. Wykonawca nie moze odmowic usunigcia wad przedmiotu zamoéwienia, jezeli przyczyny wad lezaty
po jego stronie.

8. Zamawiajgcy ustala odpowiedni termin na usunigcie wad. Bezskuteczny uplyw terminu stanowi
podstawe udzielenia zamdwienia osobie trzeciej (zastepcze wykonanie).

9. Wykonawca nie odpowiada za nastgpstwa zmian wprowadzonych do dokumentacji bez
uzgodnienia, a takze za nastgpstwa zmian tresci wydanych wczesniej opinii, uzgodnien i decyzji
administracyjnych oraz za ustalenie stanu rzeczywistego odbiegajgcego od stanu ocenianego wedtug

wiedzy na date danej czynnoéci.

§15
1. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:

a) odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
b)odbioér koricowy,
c¢) odbior ostateczny po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

2. Odbioru robét zanikajgcych oraz robot ulegajgcych zakryciu dokona Inspektor Nadzoru po
skutecznym jego powiadomieniu, na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym odbicrem
przez Wykonawce Robot.

3. Odbioru czesciowego dokona Inspektor Nadzoru przy udziale Zamawiajgcego. Inspektor
Nadzoru poinformuje pisemnie Zamawiajgcego i Wykonawce o terminie odbioru czesciowego
w terminie na 7 dni przed gotowo$cig Wykonawcey do rozpoczecia tego odbioru.

4. Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiajgcego o swojej gotowosci do odbioru koricowego
robot budowlanych, a takze zglosi ten fakt Inspektorowi nadzoru, stosownym wpisem do
dziennika budowy.

5. Potwierdzenie wpisu do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru oznacza¢ bedzie
osiggniecie gotowosci do odbioru.

6. Wykonawca zobowigzany jest przy zgioszeniu Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy do
odbioru koncowego dotgczyc:

- kompletny operat powykonawczy zawierajgcy niezbedne dokumenty zgodnie z §7,

7. Brak ktoregokolwiek dokumentu wymaganego do zgtoszenia gotowosci do odbioru
koncowego skutkowac bedzie brakiem mozliwo$ci spisania bezusterkowego protokotu odbioru
koricowego robot i stanowi podstawe do naliczania przez Zamawiajgcego kar umownych z
tytutu nieterminowego oddania przedmiotu Umowy.

8. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koficowy przedmiotu Umowy w ciggu 7 dni
od zawiadomienia go przez Wykonawce o osiggnigciu gotowosci do odbioru przez
Wykonawce.

O terminie odbioru Zamawiajacy poinformuje Wykonawce pisemnie.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) w przypadku wad dajgcych sie usungc Zamawiajgcy moze odmowic przyjecia

przedmiotu Umowy okreslajgc jednoczesnie termin usuniecia wad i ponownego
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odbiory;
2) w przypadku wad, ktérych usunac sie nie da Zamawiajgacy moze:
a) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci
lub uzytecznosci przedmiotu Umowy, albo
b) zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy wzglednie jego czesci po raz drugi na
koszt Wykonawcy, zachowujgc przy tym prawo do naliczania kar umownych
w wysokosci | sposob okreslony w § 17 Umowy,
c) odstapi¢ od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
10. Strony postanawiajg, ze z czynno$ci odbioru korcowego bedzie spisany protokdt zawierajgey
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
11. Jezeli Wykonawca nie poinformuje Inspektora Nadzoru o odbiorze robo6t zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu:

1) bedzie zobowigzany do odkrycia robot lub wykonania otworéw niezbednych do
zbadania rob6t a nastepnie przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego na wiasny
koszt,

2) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, bedzie zobowigzany do ich
naprawienia lub doprowadzenia do stanu poprzedniego na wiasny koszt.

12. Zakonczenie prac Komisji Odbioru nastepuje z chwilg podpisania przez Strony, tj.:
Zamawiajgcego, Wykonawce Robot, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bezusterkowego protokofu
odbioru koncowego lub przez powolang przez Zamawiajgcego Komisje protokotu odbioru
ostatecznego.

13. Odbior ostateczny jest dokonywany po uplywie terminu gwarancji i rekojmi i polega na
sprawdzeniu usuniecia wad powstalych i ujawnionych w tym okresie. W tym celu Zamawiajgcy,
w porozumieniu z Wykonawcg ustali termin przegladu ostatecznego, w ktorym udziat wezmie komisja
powotana przez Zamawiajgcego. Na te okoliczno$¢ zostanie sporzgdzony protokét z przeglgdu
ostatecznego.

14. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunigciu wad oraz do

zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot, jako wadliwych.

§16
1. Wykonawca o$wiadcza, ze zawart obowigzujgce na okres realizacji zamowienia Umowy
ubezpieczeniowe od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoéci zwigzanej
z przedmiotem zamoéwienia na kwote nie mniejszg od wartosci podpisanej Umowy.
2. Kopie stosownych polis ubezpieczeniowych Wykonawca zobowigzuje sie przediozy¢ na
zgdanie Zamawiajgcego.
3 Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem umow ubezpieczenia oraz optacaniem sktadek
ubezpieczeniowych obcigzajg wytgcznie Wykonawece.
4. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na ktéry zawarta jest umowa ubezpieczenia uptywa w
okresie realizacji przedmiotowego zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce przediuzenie ochrony ubezpieczeniowej, na co najmniej

takich samych warunkach. W przypadku, gdy sktadka ubezpieczeniowa opfacana jest w ratach,
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ktorych termin pfatnosci uptywa w okresie realizacji przedmiotowego zaméwienia Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu, potwierdzenia zaptaty kazdej raty. Wykonawca
zobowigzany jest do posiadania waznego dokumentu potwierdzajgcego ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilne] z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, nieprzerwanie przez caty

okres trwania umowy.

5. Optacone polisy stanowig zatgczniki do niniejszej Umowy.
§17
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng;
a. za opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy, jak rowniez za nieterminowe

usunigcie wad stwierdzonych po odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji, w
wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego netto z § 2 ust. 1 za kazdy dzien
op6znienia,

b. w wysokosci 10% wynagrodzenia netto zgodnie z § 2 ust. 1 w przypadku odstgpienia
od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

o za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia podwykonawcom Ilub
dalszym podwykonawcom, Wykonawca wyptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci
2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych),

d. za nieprzediozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, za nieprzedtozenie
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, albo za brak wymagane] przez Zamawiajgcego zmiany umowy
0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokos$ci 1.000,00 zt (stownie:
jeden tysigc ziotych), za kazdy nie przedtozony do akceptacji projekt umowy lub jego
zmiang, za kazdy przypadek nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za kazdy
przypadek  braku  wymaganej przez ~Zamawiajgcego  zmiany  umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zapiaty.

2. Strony  zastrzegajg prawo do  dochodzenia odszkodowania  uzupetniajgcego,
przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych, na zasadach ogolnych Kodeksu cywilnego.
3 Wykonawca oswiadcza, iz wyraza zgode na potrgcenie naliczonych kar umownych

Zz wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.

§18
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy pod rygorem niewaznosci wymagajg formy
pisemnej.
2. Zmiana postanowien niniejsze] Umowy moze nastgpi¢ jedynie w przypadkach okreslonych w
niniejszej Umowie a takze w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia — rozdziat 23 Zmiana

Warunkow Umowy.
§19
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W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim

wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego za wykonanie czgsci Umowy.

§20
Spory wynikle na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane bedg przez wiasciwy dla
Zamawiajgcego sad powszechny.

§21
W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg stosuje sig¢ przepisy ustawy Prawo Zamoéwien

Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
§22
Umowe niniejszg sporzadza sie w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach:
a) 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

b) 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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