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S P I S    T A B E L 
Lp. Treść tabeli Nr tabeli 

1 Technologia robót ziemnych. Zlewnia A 1.1 

2 Technologia robót ziemnych. Zlewnia A, B, C, D 1.2 

3 Technologia robót ziemnych. Rurociągi tłoczne 1.3 

4 Zestawienie współrzędnych i parametrów studni – Zlewnia A 2.1 

5 Zestawienie współrzędnych i parametrów studni – Zlewnia B 2.2 

6 Zestawienie współrzędnych i parametrów studni – Zlewnia C 2.3 

7 Zestawienie współrzędnych i parametrów studni – Zlewnia D 2.4 

8 Zestawienie odcinków sieci od kanału głównego do granicy działki 3 

 

S P I S    R Y S U N K Ó W 
Lp. Treść rysunku Skala nr rys. 

1 Orientacja 1 : 10 000  01.00.00 

2 Plan sytuacyjno-wysokościowy odcinek PA-SA23 1 : 1 000 02.01.00 

3 Plan sytuacyjno-wysokościowy odcinek SA22-Sa115.1 
oraz SA33.1-SA51 1 : 1 000 02.02.00 

4 Plan sytuacyjno-wysokościowy odcinek SA115.1-SA132; 
SA51-SA95 oraz Zlewnia C 1 : 1 000 02.03.00 

5 Plan sytuacyjno-wysokościowy Zlewnia B, Zlewnia D 1 : 1 000 02.04.00 

6 Plan sytuacyjno-wysokościowy rurociąg tłoczny tranzytowy 
odcinek PA-KO2 1 : 1 000 02.05.00 

7 Plan sytuacyjno-wysokościowy rurociąg tłoczny tranzytowy 
odcinek KC2-K04 1 : 1 000 02.06.00 

8 Plan sytuacyjno-wysokościowy rurociąg tłoczny tranzytowy 
odcinek w34-w65 1 : 1 000 02.07.00 

9 Plan sytuacyjno-wysokościowy rurociąg tłoczny tranzytowy 
odcinek w65-SW 1 : 1 000 02.08.00 

10 Projekt zagospodarowania terenu przepompowni ścieków
PA 1 : 250 02.09.00  

11 Projekt zagospodarowania terenu przepompowni ścieków 
PB 1 : 250 02.10.00 

12 Projekt zagospodarowania terenu przepompowni ścieków 
PC 1 : 250 02.11.00 

13 Projekt zagospodarowania terenu przepompowni ścieków 
PD 1 : 250 02.12.00 

14 Profile podłużne kanałów 1 : 100/1000 03.01.00 – 
03.11.00 
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Lp. Treść rysunku Skala nr rys. 

15 Profile podłużne rurociągów tłocznych 1 : 100/1000 03.12.00 – 
03.15.00 

16 Schematy przekroczeń cieku Czyżynka - 04.01.00 – 
04.14.00 

17 Schemat posadowienia kanałów - 05.00.00 

18 Schemat wykonania tłoczni ścieków PA 1 : 20 06.01.00  

19 Schemat wykonania tłoczni ścieków PB 1 : 20 06.02.00 

20 Schemat wykonania tłoczni ścieków PC 1 : 20 06.03.00 

21 Schemat wykonania tłoczni ścieków PD 1 : 20 06.04.00 

22 Schemat wykonania pompowni lokalnej - 06.05.00 

23 Schemat wykonania komory wyposażonej w armaturę 
czyszczakową 1 : 25 07.01.00 

24 Schemat wykonania komory z zaworem na-
odpowietrzającym 1 : 25 07.02.00 

25 Schemat wykonania studni rozprężnej 1:20 07.03.00 

26 Schematy wykonania studni z osadnikiem – SA1.1, SB1a 1:25 07.04.00 

27 Schemat wykonania studni SW 1:25 07.05.00 

28 Schemat wykonania studni betonowej - typowej - 07.06.00 

29 Schemat wykonania studni tworzywowej DN600 - 07.07.00 

30 Schemat wykonania studni tworzywowej DN425 - 07.08.00 

31 Schemat włączenia kanału w studnię betonową - 08.01.00 

32 Schemat włączenia kanałów bocznych do sieci - 08.02.00 

33 Schemat włączenia kanalizacji ciśnieniowej do studni be-
tonowej - 08.03.00 

34 Schemat węzła „W1” na rurociągu tłocznym - 08.04.00 

35 Schemat węzła wodociągowego – przekładka istn. odcinka 
sieci - 08.05.00 

36 Schemat zabezpieczenia kolizji z istniejącym uzbrojeniem - 09.00.00 

37 Schemat odtworzenia nawierzchni pasa drogi powiatowej - 10.01.00  

38 Schematy odtworzenia nawierzchni pasa drogi gminnej - 10.02.00 – 
10.03.00 

 
 
 
 


