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SPIS TABEL

Lp. ([Tresc¢ tabeli Nr tabeli
1 | Technologia robét ziemnych. Zlewnia A 1.1
2 | Technologia robét ziemnych. Zlewnia A, B, C, D 1.2
3 | Technologia robét ziemnych. Rurociggi ttoczne 1.3
4 | Zestawienie wspoirzednych i parametréw studni — Zlewnia A 2.1
5 | Zestawienie wspétrzednych i parametrow studni — Zlewnia B 2.2
6 | Zestawienie wspétrzednych i parametrow studni — Zlewnia C 2.3
7 | Zestawienie wspétrzednych i parametrow studni — Zlewnia D 2.4
8 | Zestawienie odcinkow sieci od kanatu gtéwnego do granicy dziatki 3

SPIS RYSUNKOW

Lp. ([Tresé rysunku Skala nrrys.
1 Orientacja 1:10 000 01.00.00
2 | Plan sytuacyjno-wysokosciowy odcinek PA-SA23 1:1000 02.01.00
3 (F)’::; Sz;g;ﬁciyéjgcg-;/vysokoéciowy odcinek SA22-Sa115.1 11000 02.02.00
4 gfg1_ss3/;l19a5c3cgjgc;-v2\/?;s;;v)ﬁ;égowy odcinek SA115.1-SA132; 11000 02.03.00
5 | Plan sytuacyjno-wysokosciowy Zlewnia B, Zlewnia D 1:1000 02.04.00
6 (I;’(Iji?nse{tl;)?}/}irgz-wysokoéciowy rurociag ttoczny tranzytowy 11000 02.05.00
7 E:ji?nse{tl:(ag:g{r&%-xvysokoéciowy rurociag ttoczny tranzytowy 11000 02.06.00
8 E:ji?nse{tlﬁsczju%gvysokoéciowy rurocigg ttoczny tranzytowy 11000 02.07.00
9 (I;’(Iji?nse{tlﬁ;cgjgs\-/wysokoéciowy rurociag ttoczny tranzytowy 11000 02.08.00
10 E'rac\)jekt zagospodarowania terenu przepompowni $ciekéw 1-9250 02.09.00
11 Eg)jekt zagospodarowania terenu przepompowni sciekéw 1-9250 02.10.00
12 Eg)jekt zagospodarowania terenu przepompowni sciekéw 1-9250 02.11.00
13 Ergjekt zagospodarowania terenu przepompowni sciekéw 1-9250 02.12.00
14 | Profile podtuzne kanatéw 1:100/1000 | 93:01:00 -

03.11.00




Lp. [Tresé rysunku Skala nrrys.
: . . . 03.12.00 -
15 | Profile podiuzne rurociggdw ttocznych :100/1000 03.15.00
. . 04.01.00 —
16 | Schematy przekroczen cieku Czyzynka - 04.14.00
17 | Schemat posadowienia kanatéw - 05.00.00
18 | Schemat wykonania ttoczni $ciekéw PA 1:20 06.01.00
19 | Schemat wykonania ttoczni $ciekéw PB 1:20 06.02.00
20 | Schemat wykonania ttoczni sciekéw PC 1:20 06.03.00
21 | Schemat wykonania ttoczni $ciekéw PD 1:20 06.04.00
22 | Schemat wykonania pompowni lokalnegj - 06.05.00
23 Schemat wykonania komory wyposazonej w armature 1:95 07.01.00
czyszczakowg
o4 Schem.at .wykonanla komory z zaworem  na- 1:95 07.02.00
odpowietrzajgcym
25 | Schemat wykonania studni rozpreznej 1:20 07.03.00
26 | Schematy wykonania studni z osadnikiem — SA1.1, SB1a 1:25 07.04.00
27 | Schemat wykonania studni SW 1:25 07.05.00
28 | Schemat wykonania studni betonowej - typowej - 07.06.00
29 | Schemat wykonania studni tworzywowej DN600 - 07.07.00
30 | Schemat wykonania studni tworzywowej DN425 - 07.08.00
31 | Schemat wigczenia kanatu w studnie betonowg - 08.01.00
32 | Schemat wtgczenia kanatéw bocznych do sieci - 08.02.00
33 Schemgt wigczenia kanalizacji cisnieniowej do studni be- ) 08.03.00
tonowej
34 | Schemat wezta ,W1” na rurociggu ttocznym - 08.04.00
35 SSJZr;?mat wezta wodociggowego — przekfadka istn. odcinka ) 08.05.00
36 | Schemat zabezpieczenia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem - 09.00.00
37 | Schemat odtworzenia nawierzchni pasa drogi powiatowej - 10.01.00
38 | Schematy odtworzenia nawierzchni pasa drogi gminne;j - 10.02.00 —

10.03.00




